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Nota informativa: 

 Proiectul tehnic de execuție constituie documentația prin care proiectantul dezvoltă, 
detaliază și, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opțiunea aprobat(ă) 
în cadrul studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții; 
componenta tehnologică a soluției tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor 
adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiții, la faza de proiectare - 
proiect tehnic de execuție, în condițiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobați 
și a autorizației de construire/desființare. 

 (2) Proiectul tehnic de execuție conține părți scrise și părți desenate, necesare pentru 
execuția obiectivului de investiții. 

 (3) Părțile scrise cuprind date generale privind investiția, descrierea generală a lucrărilor, 
memorii tehnice pe specialități, caiete de sarcini, liste cu cantitățile de lucrări, graficul 
general de realizare a investiției. 

 (4) Părțile desenate cuprind planșe de ansamblu, precum și planșe aferente specialităților: 
planșe de arhitectură, de structură, de instalații, de utilaje și echipamente tehnologice, 
inclusiv planșe de dotări. 

 (5) Detaliile de execuție se elaborează, de regulă, odată cu proiectul tehnic de execuție, 
constituind parte integrantă a acestuia, și explicitează soluțiile de alcătuire, asamblare, 
executare, montare și alte asemenea operațiuni privind părți/elemente de construcție ori de 
instalații aferente acesteia și care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuție, 
precum și legături între elementele constructive structurale/ nestructurale ale obiectivului 
de investiții. 

 (6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), anumite detalii de execuție se pot 
elabora/definitiva, în funcție de complexitatea proiectului și de natura lucrărilor de 
intervenții, precum și în cazul obiectivelor de investiții a căror funcționare implică procese 
tehnologice specifice, pe parcursul execuției lucrărilor la obiectivul de investiție. 

 (7) Proiectul tehnic de execuție, inclusiv detaliile de execuție se verifică de către 
specialiști verificatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii de construcții și 
specialități pentru instalații, în scopul verificării îndeplinirii cerințelor fundamentale 
aplicabile construcțiilor, pentru protejarea vieții oamenilor, a bunurilor acestora, a 
societății și a mediului și pentru asigurarea sănătății și siguranței persoanelor implicate, pe 
întregul ciclu de viață a construcțiilor. 

 (8) Conținutul-cadru al proiectului tehnic de execuție este cel prevăzut în anexa nr. 10 din 
HG907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice și se adaptează de către operatorii economici care prestează servicii de proiectare 
în domeniu, în conformitate cu specificul investiției. 
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CUPRINS 
I. MEMORIU TEHNIC GENERAL 

1. Informații generale privind obiectivul de investiții 
1.1 Denumirea obiectului de investiţie 

1.2 Amplasamentul 

1.3 Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă),in condițiile legii, studiul de 
fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 

1.4 Ordonatorul principal de credite 

1.5 Investitorul 

1.6 Beneficiarul investiției 

1.7 Elaboratorul proiectului tehnic de execuție 

2. Prezentarea scenariului/obțiunii aprobat(e) în cadrul Studiului de Fezabilitate/ 
Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție 

Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții 

2.1 Particularități ale amplasamentului 

a) Descrierea amplasamentului 

b) Topografia 

c) Clima și fenomenele naturale specifice zonei 

d) Geologia,seismicitatea 

e) Devierile și protejările de utilități afectate 

f) Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și altele asemenea lucrări definitive 
și provizorii 

g) Căile de acces permanente, căile de comunicații și altele asemenea 

h) Căile de acces provizorii 

i) Bunuri de patrimoniu cultural imobil 

2.2 Soluția tehnică 

a) Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții 

b) Varianta constructivă de realizare a investiției 

c) Trasarea lucrărilor 

d) Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier 

e) Organizarea de șantier 

f) Masurarea lucrărilor 

g) Laboratoarele contractantului și testele care cad în sarcina sa 

h) Curatenia în santier 

II. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITĂȚI 
MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE – LUCRĂRI DE DRUM 

- Clasificarea tehnică a drumului 

- Categoria de importanță a lucrării 

- Verificarea proiectului 

- Cod în lista monumentelor istorice, după caz. 

- An/Ani/perioade de construcție pentru fiecare corp de construcție 

- Suprafața construită 

- Valoare de inventar a construcției 
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- Alti parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente 

a) SITUAŢIA EXISTENTĂ 

b) SOLUȚIA PROIECTATĂ 

- Siguranța circulației 

- Mutări și protejări instalații 

c) Echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse 

III. BREVIARE DE CALCUL 
IV. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA PROIECTULUI 
V. MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII ȘI P.S.I 
VI. PROTECȚIA CIVILĂ, SITUAȚII DE URGENȚĂ și APĂRAREA ÎMPOTRIVA 

INCENDIILOR 
VII. SURSE DE POLUANTI și INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA 

și DISPERSIA POLUANTILOR în MEDIU 
VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI 
IX. PLAN DE SECURITARE și SANATATE 

1.2 Amplasamentul 

X. DISPOZIŢII FINALE 
ANEXE 

o URMĂRIREA  ÎN TIMP A CONSTRUCȚIEI 
o CAIETE DE SARCINI 
o PROGRAM   DE CONTROL AL LUCRĂRILOR 
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 I. MEMORIU TEHNIC GENERAL 

1. Informații generale privind obiectivul de investiții 

a) 1.1 Denumirea obiectului de investiţie 

„EXTINDERE - REALIZARE RIGOLE ȘI ACCESE LA PROPRIETĂȚI PE 
TRONSONUL DIN DRUMUL JUDEȚEAN DJ 106I, DN1 CUNȚA-DRAȘOV-ȘPRING-
VINGARD-GHIRBOM DJ 107, INTRAVILAN DRAȘOV, JUDEȚUL ALBA” 

b) 1.2 Amplasamentul  

În vederea îmbunătăţirii condiţiilor de colectare si evacuare ale apei pluviale pe drumul 
județean DJ 106I pe un tronson de aproximativ 601m între km 4+061 si km 4+662 în suprafață 
totală de 1971 mp, Primăria comunei Spring a inițiat acțiunea de realizare a proiectului 
„EXTINDERE - REALIZARE RIGOLE ȘI ACCESE LA PROPRIETĂȚI PE TRONSONUL DIN 
DRUMUL JUDEȚEAN DJ 106I, DN1 CUNȚA-DRAȘOV-ȘPRING-VINGARD-GHIRBOM DJ 
107, INTRAVILAN DRAȘOV, JUDEȚUL ALBA”. 

Tronsonul drumului județean DJ 106I pe care se va realiza investiția are o suprafață 
construită de 1971mp, iar lucrarile sunt amplasate pe ambele parti ale drumului judetean intre 
marginea partii carosabile si limitele de proprietate.  

Amplasamentul prezentului proiect se află în intravilanul localitatii Drașov, comuna Șpring, 
județul Alba pe drumul judetean DJ106I între km 4+061 si km 4+662 in lungime totala de 601m. 
Zona în care va fi amplasată lucrarea (DJ106I) este administrată de către Comuna Spring în urma 
Protocolului semnat între Comuna Spring și Consiliul Județean Alba. 

Comuna  Șpring cu cele patru sate adiacente ale sale Șpring. Drașov, Cunța și Vingard este 
așezată în partea de sud-est a teritoriului județului Alba, în Podișul Secașelor, la distanță de 40 km 
față de municipiul Alba-Iulia și la 24 km față de cel mai apropiat oraș, Sebeș. 

Vecinii comunei Șpring sunt: la nord comuna Ohaba, la nord-vest comuna Berghin, la vest 
comuna Daia-Română și Câlnic, la sud-est comuna Miercurea din Județul Sibiu și la est comuna 
Doștat și Roșia de Secaș. Suprafața cuprinde în teritoriul administrativ 9113 ha. 

Coordonate amplasament: 
COORDONATE AMPLASAMENT 

Denumire drum INCEPUT PROIECT SFARSIT PROIECT 
 EST (X) NORD (Y) EST (X) NORD (Y) 
DJ 106I, km 4+061 si km 4+662 402633      494003 402617 494603 

Prin implementarea investiției se dorește realizarea următoarelor elemente adiacente 
drumului: 

• Dispozitive de scurgere a apelor de suprafață – șanțuri din beton, rigole triunghiulare si 
santuri de pamant; 

• Amenajarea acceselor la proprietăți cu tuburi si dala de beton; 

• Consolidare acostamente cu beton armat C25/30. 
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c) 1.3 Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă),in condițiile legii, studiul de 
fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 

Se găsește anexat prezentei documentații. 

d) 1.4 Ordonatorul principal de credite 

COMUNA ȘPRING, JUDEȚUL ALBA 

Strada: Dostatului nr. 94, jud. Alba 

 Tel./Fax: 0258 765019/0258 765045 

e) 1.5 Investitorul 

COMUNA ȘPRING, JUDEȚUL ALBA 

Strada: Dostatului nr. 94, jud. Alba 

 Tel./Fax: 0258 765019/0258 765045 

f) 1.6 Beneficiarul investiției 

COMUNA ȘPRING, JUDEȚUL ALBA 

Strada: Dostatului nr. 94, jud. Alba 

 Tel./Fax: 0258 765019/0258 765045 

g) 1.7 Elaboratorul proiectului tehnic de execuție 

SC GG TEHNIC PROIECT SRL 
Sediul social:Str. Ștefan cel Mare, nr. 147, bl. 11, ap. 4, Sibiu 
Punct de lucru: Strada Borhanci, nr. 60 ap 10 Cluj-Napoca 
Tel.: 0748 671 702 
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2. Prezentarea scenariului/obțiunii aprobat(e) în cadrul Studiului de Fezabilitate/ 
Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție  

Soluția tehnică aprobată: 

h) Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții 

 Denumire drum/stradă : DJ106I; 

 Origine drum: Tronsonul studiat se suprapune cu drumul judetean DJ106I; 

 Kilometraj: km 4+061 - km 4+662; 

 Lungimea tronsonului analizat: aproximativ 601,00 m; 

 Date tehnice privind modul de proiectare a lucrărilor:  

Indicatori Tehnici 
Amenajare DJ106I -EXTINDERE 

km 4+061 - km 4+662 
Nr.crt. Descriere lucrare UM Cantitate 

1 Lungime drum judetean pe care se realizeaza lucrari ml 
                  

601,00  

2 Suprafata construita mp 1971,00  

3 Sant trapezoidal din beton h=30 cm ml 
                  

262,00  

4 Rigola triunghiulara din beton, h=25 ml 
                  

208,00  

5 Sant cu sectiune neprotejata din pamant ml 
                  

380,00  

6 
Suprafata acostamente  

consolidata din beton C25/30 
mp 

                  
628,50  

7 Accese cu tub DN200-315mm buc./mp 41 buc/1081mp 

 Mutări si protejari instalatii: Nu este cazul; 

 Situatia existenta a retelelor de utilitati: Nu este cazul. 

i) 2.1 Particularități ale amplasamentului 

a) Descrierea amplasamentului 

În vederea îmbunătăţirii condiţiilor de colectare si evacuare ale apei pluviale pe drumul 
județean DJ 106I pe un tronson de aproximativ 601m între km 4+061 si km 4+662 în suprafață 
totală de 1971 mp, Primăria comunei Spring a inițiat acțiunea de realizare a proiectului 
„EXTINDERE - REALIZARE RIGOLE ȘI ACCESE LA PROPRIETĂȚI PE TRONSONUL 
DIN DRUMUL JUDEȚEAN DJ 106I, DN1 CUNȚA-DRAȘOV-ȘPRING-VINGARD-
GHIRBOM DJ 107, INTRAVILAN DRAȘOV, JUDEȚUL ALBA”. 

Tronsonul drumului județean DJ 106I pe care se va realiza investiția are o suprafață 
construită de 1971mp, iar lucrarile sunt amplasate pe ambele parti ale drumului judetean intre 
marginea partii carosabile si limitele de proprietate.  
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Amplasamentul prezentului proiect se află în intravilanul localitatii Drașov, comuna Șpring, 
județul Alba pe drumul judetean DJ106I între km 4+061 si km 4+662 in lungime totala de 601m. 
Zona în care va fi amplasată lucrarea (DJ106I) este administrată de către Comuna Spring în urma 
Protocolului semnat între Comuna Spring și Consiliul Județean Alba. 

Comuna  Șpring cu cele patru sate adiacente ale sale Șpring. Drașov, Cunța și Vingard este 
așezată în partea de sud-est a teritoriului județului Alba, în Podișul Secașelor, la distanță de 40 km 
față de municipiul Alba-Iulia și la 24 km față de cel mai apropiat oraș, Sebeș. 

Vecinii comunei Șpring sunt: la nord comuna Ohaba, la nord-vest comuna Berghin, la vest 
comuna Daia-Română și Câlnic, la sud-est comuna Miercurea din Județul Sibiu și la est comuna 
Doștat și Roșia de Secaș. Suprafața cuprinde în teritoriul administrativ 9113 ha. 

Coordonate amplasament: 
COORDONATE AMPLASAMENT 

Denumire drum INCEPUT PROIECT SFARSIT PROIECT 
 EST (X) NORD (Y) EST (X) NORD (Y) 
DJ 106I, km 4+061 si km 4+662 402633      494003 402617 494603 

Prin implementarea investiției se dorește realizarea următoarelor elemente adiacente 
drumului: 

• Dispozitive de scurgere a apelor de suprafață – șanțuri din beton, rigole triunghiulare si 
santuri de pamant; 

• Amenajarea acceselor la proprietăți cu tuburi si dala de beton; 

• Consolidare acostamente cu beton armat C25/30. 

b) Topografia   

Studiile de teren au fost efectuate pentru întocmirea planului de situaţie şi a planului de 
încadrare în zonă. Astfel, s-au efectuat măsurători topografice folosind sistemul de proiecţie 
Stereo 1970 și sistemul de cote: Marea Neagra 1975.  

COORDONATE AMPLASAMENT 
Denumire drum INCEPUT PROIECT SFARSIT PROIECT 
 EST (X) NORD (Y) EST (X) NORD (Y) 
DJ 106I, km 4+061 si km 4+662 402633      494003 402617 494603 

 

c) Clima și fenomenele naturale specifice zonei 

Din punct de vedere climatic zona studiată se încadrează în sectorul cu climă continental -
moderată, în care iernile sunt moderate, în privinţa regimului termic şi relativ umede iar verile 
sunt însorite dar uşor răcoroase, cu regim pluviometric echilibrat. 

Principalele caracteristici meteorologice: 

- temperatura medie anuală 100 C; 

- temperatura medie a lunii celei mai calde 170 C; 

- temperatura medie a lunii celei mai reci - 40 C; 
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- nr. mediu anual al zilelelor cu îngheţ - cca 90. 

Adâncimea de îngheţ în terenul natural, conform STAS 6054–85 este de 80-90 cm faţă de 
nivelul terenului sistematizat. 

Zonarea teritoriului României după adâncimea maximă de îngheț, prelucrare după 
STAS 6054/85 

d) Geologia,seismicitatea 

Date geologice și geotehnice 

Conform normativului P 100 - 2013, referitor la proiectarea seismică a construcţiilor 
potenţialul seismic al regiunii corespunde macrozonei care se caracterizează printr-o valoare de 
vârf a acceleraţiei terenului ag = 0,10 pentru un interval mediu de recurenţă IMR = 225 de ani şi 
20 % posibilitate de depăşire în 50 de ani şi o perioadă de control a spectrului de răspuns Tc = 0,7 
secunde pe întreg sectorul aflat în studiu. 

Conditile hidrologice ale complexului rutier se incadreaza la categoria Defavorabile, 
indeplinandu-se conditile impuse de STAS 1709/2-90 si normativul PD 177-2001, respectiv 
scurgerea apelor de pe ternul inconjurator nu este asigurata in tot timpul anului, santurile in 
general sunt necalibrate si colmatate, local inexistente. Santurile sunt neimpermeabilizate pe mare 
parte din tronsonul analizat, cu functionare nercorespunzatoare iar nivelul cel mai ridicat al apei 
freatice fata de patul drumului este la o adancime mai mica decat cea critica pentru tipul litologic 
P5. 

Sistemul de colectare şi evacuare a apelor de suprafaţă este deficitar pe majoritatea 
sectoarelor analizate în sensul în care pe unele lungimi şanţurile lipsesc, iar acolo unde există nu 
sunt întreţinute corespunzător pentru a fi eficiente. 

Accesele la proprietati sunt alcatuite din podete tubulare sau din dale de beton. 

Acostamentele drumului sunt alcatuite din piatra sparta sau balast. 

Drumul cercetat este situat într-o zonă lipsită de fenomene geodinamice astfel că 
stabilitatea nu este afectată, nefiind necesare lucrări de consolidare. 

Date geotehnice amănunțite se regăsesc în studiul geotehnic anexat prezentei 
documentații. 

Riscul geotehnic 
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Conform normativului NP 074/2014 “Normativ  privind  documentatiile  geotehnice  pentru 
constructii” incadrarea perimetrului studiat in categoria geotehnica se face pe baza urmatorilor 
factori de definire ai riscului geotehnic astfel: 

teren de fundare "bune" (*) – 2 puncte 

epuismente "fără epuismente"  – 1 puncte 

lucrare cu importanță "normala"  – 3 puncte 

vecinatați – "fără riscuri"   – 1 punct 

zona seismică cu valoare ag=0.10g – 1 punct                  

                   

TOTAL = 8 puncte 

 

Pe baza acestor parametrii lucrarea se încadreaza la categoria geotehnică 1 – risc 
geotehnic "redus". 

Nr. 
Crt. 

Riscul geotehnic Categoria 
geotehnică Tip Limită punctaj 

1 REDUS 6………9 1 

2 MODERAT 10………14 2 

3 MAJOR 15………24 3 

(*) S-au incadrat la teren de fundare “bune”  

Amplasamentul investitiei nu se regaseste intr-o zona cu risc la inundatii, cutremur sau alunecari 
de teren. 

 Studiu geotehnic se va atasa prezentei documentatii. 

e) Devierile și protejările de utilități afectate 

Localitatea Șpring dispune de rețele de energie electrică și apă potabilă. Lucrările se vor 
realiza astfel încât sa nu fie necesare relocări de rețele existente. Constructorul va verifica 
exactitatea avizelor prin sondaje si va solicita sprijinul deținătorilor de rețele dacă este cazul. 

f) Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și altele asemenea lucrări definitive 
și provizorii 

Sursele de apă, de energie electrică, etc. necesare pentru organizarea de şantier se vor 
asigura prin grija constructorului, în care scop acesta va trebui să obţină în prealabil de la 
beneficiarii de rețele aprobările de branşare. Branşamentele pentru organizarea de şantier vor fi 
scoase din uz și se vor demonta tot prin grija Constructorului după terminarea lucrărilor de 
execuție, dar înainte de recepţia acestora. Nu sunt prevăzute branşamente pentru faza de 
exploatare a construcţiilor rutiere. 

Constuctorul va amplasa semne de atenţionare pe toate intrările în şantier și în toate locurile 
în care publicul are acces. Cu aprobarea beneficiarului, se vor lua măsuri de restricţionare a 
parcării în vecinătate și de oprire şi/sau deviere a traficului în cazul unor blocaje. Zona şantierului 
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se va marca și semnaliza corespunzător prin amplasare de indicatoare și semne clare indicand 
faptul că zona respectiva este şantier de construcţii. Constuctorul este obligat să nu stânjenască 
inutil sau abuziv confortul riveranilor. Pentru aceasta se vor selecta traseele, se vor alege utilaje şi 
echipamente care prin tranzitul lor și încărcătura suplimentară să nu afecteze drumurile și podurile 
din zonă. 

g) Căile de acces permanente, căile de comunicații și altele asemenea 

Accesul în zona şantierului se face prin rețeaua de drumuri adiacente construcției, respectiv 
pe drumul județean DJ 106I. 

h) Căile de acces provizorii 

Nu sunt necesare căi de acces provizorii la lucrările supuse efectuării. Accesul în zona 
şantierului se face pe drumurile existente.  

i) Bunuri de patrimoniu cultural imobil 

Nu este cazul. 

j) 2.2 Soluția tehnică 

a) Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții 

Soluția presupune: 

 Denumire drum/stradă : DJ106I; 

 Origine drum: Tronsonul studiat se suprapune cu drumul judetean DJ106I; 

 Kilometraj: km 4+061 - km 4+662; 

 Lungimea tronsonului analizat: aproximativ 601,00 m; 

 Date tehnice privind modul de proiectare a lucrărilor:  

Indicatori Tehnici 
Amenajare DJ106I -Extindere 

km 4+061 - km 4+662 
Nr.c
rt. 

Descriere lucrare UM Cantitate 

1 
Lungime drum judetean pe care se realizeaza 

lucrari  
ml 

                  
601,00  

2 Suprafata construita  mp 1971,00  

3 Sant trapezoidal din beton h=30 cm ml 
                  

262,00  

4 Rigola triunghiulara din beton, h=25 ml 
                  

208,00  

5 Sant cu sectiune neprotejata din pamant ml 
                  

380,00  

6 
Suprafata acostamente  

consolidata din beton C25/30 
mp 

                  
628,50  

7 Accese cu tub DN200-315mm 
buc./
mp 

41 
buc/1081mp 
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 Mutări si protejari instalatii: Nu este cazul; 

 Situatia existenta a retelelor de utilitati: Nu este cazul. 

b) Varianta constructivă de realizare a investiției 

Primăria comunei ȘPRING, în calitate de ordonator de credite și administrator drumului 
judetean DJ106I in baza contractului semnat cu CJ Alba a iniţiat proiectul „EXTINDERE - 
REALIZARE RIGOLE ȘI ACCESE LA PROPRIETĂȚI PE TRONSONUL DIN DRUMUL 
JUDEȚEAN DJ 106I, DN1 CUNȚA-DRAȘOV-ȘPRING-VINGARD-GHIRBOM DJ 107, 
INTRAVILAN DRAȘOV, JUDEȚUL ALBA” pe o suprafață totală de 1971mp. 

Conform temei de proiectare se vor realiza lucrări asupra: 

- Dispozitive de scurgere a apelor de suprafață – șanțuri din beton, rigole 
triunghiulare şi şanţuri de pământ; 

- Amenajarea acceselor la proprietăți cu tuburi şi dală de beton; 

- Consolidare acostamente cu beton armat C25/30. 

c) Trasarea lucrărilor 

Se va efectua de executant, pe baza coordonatelor preluate în cadrul procesului verbal de 
primire a amplasamentului la data începerii lucrărilor. Coordonatele plane de trasare ale fiecarei 
curbe se regăsesc prezentate detaliat în părțile desenate ale proiectului tehnic. 

d) Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier 

Antreprenorul trebuie să ia masuri impotriva degradarii și furturilor pana la predarea 
lucrărilor, precum și să asigure lucrările executate și dotarile pe care le are impotriva degradarii.  
în cazul în care în timpul execuției lucrărilor, pe amplasament se descopera valori istorice și 
artistice, antreprenorul este obligat să opreasca lucrările în zona respectiva și să comunice 
persoanei juridice achizitoare descoperirea lor. La fel se va proceda și în cazul descoperirii unor 
rețele subterane sau supraterane care se afla pe amplasamentul drumului sau nu corespund din 
punct de vedere al asigurarii gabaritului pe drum sub circulatie . 

Măsurile pentru protejarea lucrărilor în execuţie: se vor respecta caietele de sarcini atasate. 

e) Organizarea de șantier 

Conform legislaţiei în vigoare, organizarea de şantier va fi analizată şi fixată de către 
Antreprenorul responsabil de execuție. Amplasamentul acesteia va fi ales de comun acord cu 
Beneficiarul, iar dimensionarea ei se va realiza în funcție de necesități. 

Investitorul trebuie să puna la dispozitia antreprenorului  următoarele: 

- suprafețe necesare pentru depozite; 

- căile de acces rutier. 
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f) Masurarea lucrărilor 

Antreprenorul isi va redacta facturile și situatiile de lucrări, respectand pozitia articolelor, 
codul și denumirea lor. Prevederile din reglementarile tehnice privind modul de masurare a 
lucrărilor, precum și documentele contractuale vor fi respectate. 

Execuția lucrărilor va fi coordonată de catre un Responsabilt Tehnic cu Execuția (RTE)  
atestat în construcții rutiere și va fi urmarită de dirigintele de santier autorizat contractat de către 
Beneficiarul lucrării.  

g) Laboratoarele contractantului și testele care cad în sarcina sa 

Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator 
autorizat efectuarea tuturor incercarilor și determinarilor necesare. 

Laboratorul santierului va tine evidenta calitatii cimentului și betonului și a celorlalte 
materiale, astfel: 

 intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate de la fabrica furnizoare. 

 intr-un registru rezultatele determinarilor efectuate de laborator. 
Compozitia betonului  și a mixturii asfaltice se stabileste pe baza de incercari preliminare, 

folosindu-se  materiale preliminare. 

h) Curatenia în santier 

In timpul desfasurarii lucrărilor antreprenorul are obligația să mentina căile de acces 
libere, să retraga utilajele, să indeparteze surplusul de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de 
orice fel, care nu mai sunt necesare. La terminarea lucrărilor antreprenorul va evacua de pe 
santier utilajele de constructii, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii. 

 

II. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITĂȚI 

MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE – LUCRĂRI DE DRUM 

- Clasificarea tehnică a drumului 
Sectorul analizat se suprapune cu drumul judetean DJ106I. 

Conform OG 1296 din 30 august 2017 privind Normele Tehnice pentru proiectarea, 
construirea si modernizarea drumurilor, Drumul care face obiectul prezentei documentatii se 
clasifica din punct de vedere administrativ si functional ca „Drum judetean DJ106I”. 

Conform Tabel nr.1 din OG 1296 din 30 august 2017 drumul judetean DJ106I este incadrat 
in clasa tehnica IV. 

- Categoria de importanță a lucrării 

Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se încadrează în categoria „C”- Construcții 
de importanță normală – în conformitate cu HGR nr.766/1997 „Regulament privind stabilirea 
categoriei de importanță a construcțiilor” și cu „Metodologie de stabilire a categoriei de 
importanță a construcțiilor”, elaborate de INCERC, laborator SCB-BAP în aprilie 1996. 
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- Verificarea proiectului 

Lucrările proiectate se încadrează în categoria de importanța “C” – lucrări de importanță 
normală, respectiv lucrări de infrastructură de transport rutier și ca urmare este necesară 
verificarea lor la exigențele de verificare A4 – Rezistență mecanică și stabilitate pentru 
infrastructura transportului rutier (drum),  B2 – Siguranță în exploatare pentru construcții aferente 
transportului rutier, D – Igiena, sănătate și mediu înconjurător pentru toate domeniile. Pe 
tronsonul studiat nu exista poduri. 

- Cod în lista monumentelor istorice, după caz. 

Nu este cazul. 

- An/Ani/perioade de construcție pentru fiecare corp de construcție 
Nu este cazul, lucrările proiectate sunt noi. 

- Suprafața construită 
Suprafața totală construită este de aproximativ 1971mp. Amplasamentul lucrărilor este 

situat în intravilanul localității Drașov, in domeniul public conform legii 82/1998 si este 
administrată de UAT Comuna Șpring in baza contractului de administrare semnat cu UAT Judetul 
Alba. Zona pe care se vor realiza lucrari este amplasata intre limita partii carosabile si limitele de 
proprietate de pe drumul judetean DJ106I.  

- Valoare de inventar a construcției 
Nu este cazul 

- Alti parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente 
Nu este cazul 

a) SITUAŢIA EXISTENTĂ 

Sistemul de captare şi evacuare a apelor de suprafaţă este deficitar pe întreaga lungime a 
drumului inclus în proiect în sensul că pe unele zone şanţurile lipsesc, iar acolo unde există nu 
sunt întreţinute corespunzător pentru a fi eficiente, ele fiind înfundate și deteriorate. Accesele la 
proprietati sunt realizate artizanal de catre localnici si prezinta mai multe degradari structurale, 
acestea sunt subdimensionate si nu asigura continuitatea apei in lungul drumului. 

Lucrările propuse a se executa în localitatea Drașov, comuna Spring, pe amplasamentul mai 
sus amintit, vor conduce: 

- la îmbunătățirea condițiilor de circulație rutiera și a fluenței traficului prin consolidarea 
acostamentelor; 

- la  realizarea unui sistem de colectarea apei din zona drumului si deversarea acesteia către 
emisarii siguri din zona  prin realizarea unor santuri pereate cu beton; 

- la asigurarea accesului la proprietati in conditii de siguranta si confort prin modernizarea 
acceselor la proprietati. 

Realizarea obiectivele prezentate mai sus vor influența benefic zona atât din punct de vedere 
ambiental, cât și din punct de vedere socio-economic. 
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Prezenta documentație tehnică a fost întocmită la cererea Beneficiarului, comuna Șpring, și 
are ca obiect realizarea acostamentelor și acceselor la proprietăți si îmbunătățirea condițiilor de 
colectare și evacuare a apelor spre emisari siguri. 

Prin realizarea investiției se vor asigura și următoarele aspecte: 
 Asigurare siguranței în exploatare; 

 Îmbunătățirea gradului de confort/siguranță al locuitorilor si locuintelor din zona 
drumului; 

 Întreţinerea mult mai eficienta si mai usoara prin pereerea șanțurilor; 

 Colectarea apelor de pe accese prin realizarea șanțurilor astfel apa de pe drum nu mai 
ajunge în curţile oamenilor; 

 Îmbunătățirea aspectului localităţii. 

Impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii: 

 Aspectul inestetic al zonei; 

 Scurgerea apelor pluviale defectuoasă; 

 Sporirea riscului de accidente; 

 Infrastructura rutieră necorespunzătoare reprezintă un punct slab în vederea dezvoltării 
socio-economice a localității, descurajând investițiile agenților economici, turismul, 
reducând totodată calitatea vieții. 

Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice: 
Prezenta documentație a fost elaborată la cererea Primăriei comunei Șpring, în conformitate 

cu strategia locală de îmbunătăţire a viabilităţii drumurilor și străzilor din  comună şi a Planului 
urbanistic general (PUG) al comunei Șpring, în scopul creșterii confortului și siguranței traficului 
pietonal și care să asigure: 

 Sporirea capacității de circulație pe drumurile publice; 

 Realizarea unui confort sporit; 

 Colectarea  si evacuarea apelor pluviale de pe drum in conditii sigure chiar si in perioade 
cu precipitatii abundente în zona drumului județean DJ 106I; 

 Accesul la proprietăți adiacente drumului; 
 Intreținere mai ușoară și mai eficientă. 

Concluzie: 

Lucrările propuse a se executa pe drumul județean DJ 106I pe tronsonul analizat in 
suprafață totală construită de 1971 mp din comuna Șpring, localitatea Draşov, vor conduce la 
îmbunătățirea gradului de confort și siguranță al pietonilor, îmbunătățirea condițiilor de 
scurgere a apelor și vor influența benefic zona din punct de vedere ambiental. 

b) SOLUȚIA PROIECTATĂ 

La baza alegerii solutiilor proiectate, au stat urmatoarele criterii principale: 

  - respectarea temei de proiectare; 

  - respectarea normelor tehnice in vigoare; 

- respectarea Studiului de fezabilitate.    
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Realizarea investiției presupune: 

 Denumire drum/stradă : DJ106I; 

 Origine drum: Tronsonul studiat se suprapune cu drumul judetean DJ106I; 

 Kilometraj: km 4+061 - km 4+662; 

 Lungimea tronsonului analizat: aproximativ 601,00 m; 

 Date tehnice privind modul de proiectare a lucrărilor:  

Indicatori Tehnici 
Amenajare DJ106I -Extindere 

km 4+061 - km 4+662 
Nr.c
rt. 

Descriere lucrare UM Cantitate 

1 
Lungime drum judetean pe care se realizeaza 

lucrari 
ml 

                  
601,00  

2 Suprafata construita mp 1971,00  

3 Sant trapezoidal din beton h=30 cm ml 
                  

262,00  

4 Rigola triunghiulara din beton, h=25 ml 
                  

208,00  

5 Sant cu sectiune neprotejata din pamant ml 
                  

380,00  

6 
Suprafata acostamente  

consolidata din beton C25/30 
mp 

                  
628,50  

7 Accese cu tub DN200-315mm 
buc./
mp 

41 
buc/1081mp 

 Mutări si protejari instalatii: Nu este cazul; 

 Situatia existenta a retelelor de utilitati: Nu este cazul. 

- Prezentarea principilor de realizare a lucrarilor proiectate: 

- Profil transversal 
Lucrările cuprinse in prezentul proiect vor fi structurate astfel: 

 Acostamente; 

 Scurgerea apelor; 

 Accese la proprietăți. 

- Acostamente 
În lungul traseului analizat, acostamentele s-au proiectat in funcție de profilul longitudinal și 

de configurația zonei. S-au  proiectat acostamente  din beton C25/30 armate cu plasa sudata 
DN6mm 100x100mm cu grosimea de 12 cm dispus pe un pat din balast de 12 cm. 

Acostamentele se vor realiza cu panta de 4% spre santurile proiectate si se vor racorda cu 
muchie vie la asfaltul din partea carosabila si la accesele la proprietati (existente sau proiectate). 

Acostamentele se vor realiza pe ambele parti ale drumului, pe sectorul analizat si vor avea 
latimea de 50cm rezultand o suprafata totala de 628,50mp. 
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- Accese la proprietăți 
În lungul traseului analizat, accesele la proprietati s-au proiectat in funcție de profilul 

longitudinal, profilul transversal și pozitia accesului raportat la tipul santului de beton pe care e 
amplasat. Astfel s-e vor realiza 23 de accese cu tuburi corugate DN315mm pe sectoarele unde 
santurile au o adancime de 30cm respectiv 18 accese cu tuburi corugate DN200/250mm pe sectorul 
cu rigola triunghiulara. 

Accesele se vor realiza intre limita de proprietate si acostamentul consolidat. Panta pe 
accese fiind variabila in raport cu diferenta de nivel intre partea de acces si limita de proprietate. 

Accesele se vor realiza cu timpane la nivel din beton C25/30 armate cu plasa sudata 
DN6mm 100x100mm respectiv cu dala de beton C25/30 armata cu plasa sudata DN6mm, 100x100 
peste tubul corugat cu grosimea de 12 cm. 

- Scurgerea apelor și podețe :             
În lungul traseului, scurgerea apelor s-a proiectat in funcție de profilul longitudinal și de 

configurația zonei. S-au  proiectat șanțuri trapezoidale din beton C25/30 cu grosimea de 10 cm 
dispus pe un pat din balast de 10 cm, respectiv rigola triunghiulara din beton C25/30 in functie de 
configuratia terenului existent 

Șanțurile proiectate vor fi realizate și descărcate in santurile existente din aval sau in 
camerele de cădere ale podețelor existente amplasate pe DJ106I, conform planșelor din partea 
desenată. 

La execuţia dispozitivelor pentru scurgerea şi evacuarea apelor cu secţiunea neprotejată se 
vor respecta prevederile STAS 2914 privind execuţia lucrărilor de terasamente 

Betonul turnat in santurile protejate cu pereu din beton trebuie protejat împotriva soarelui 
sau a ploii începând din momentul turnării betonului prin acoperirea cu acoperişuri mobile iar după 
ce priza este complet terminată prin stropire cu apă atât cât este nevoie în funcţie de condiţiile 
atmosferice. 

Suprafaţa pereului trebuie să fie regulată, neadmiţându-se abateri de peste 2,0 cm faţă de 
suprafaţa teoretică a taluzului. 

Santurile si rigola triunghiulara se vor adapta la situatia reala gasita in teren. 

Centralizator santuri 
Nr. 
Crt. 

Tip 
Inceput Sfarsit Lungime 

Km Km m 

Stanga 

1 
Sant trapezoidal, 

h=30 
4+061 4+376           315,00  

Lungime accese si drumuri laterale             82,00  

  
Lungime efectiva sant trapezoidal de 

beton h=30 cm          233,00  

2 Sant de pamant 4+376 4+662           286,00  

Lungime accese si drumuri laterale             14,00  

  Lungime efectiva sant de pamant          272,00  
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Nota: 
Santurile se vor realiza astfel: 
                        10 cm pereu din beton C25/30 
                        10 cm pat din balast nisipos 

 

Centralizator santuri 

Nr. Crt. Tip 
Inceput Sfarsit Lungime 

Km Km m 

Dreapta 
1 Sant trapezoidal, h=30 4+101 4+172       71,00  

Lungime accese si drumuri laterale       42,00  

  
Lungime efectiva sant trapezoidal de beton 

h=30 cm       29,00  

2 
Rigola triunghiulara de 

beton, h=20 
4+172 4+548     376,00  

Lungime accese si drumuri laterale     168,00  

  
Lungime efectiva rigola triunghiulara de 

beton h=20 cm     208,00  
3 Sant de pamant 4+548 4+662     114,00  

Lungime accese si drumuri laterale         6,00  

  Lungime efectiva sant de pamant     108,00  

Nota: 
Santurile se vor realiza astfel: 
                        10 cm pereu din beton C25/30 
                        10 cm pat din balast nisipos 

 

- Spatii verzi: 
Taluzele afectate de lucrarile propuse vor fi readuse la starea initiala prin acoperire cu un 

strat de pamant vegetal insamantat artificial.  

- Siguranța circulației 
Pentru a asigura o circulație rutieră în deplină siguranță, in perioada executiei toate lucrările 

se vor semnaliza corespunzător.  

Datorită specificului acestui proiect, nu se va interveni asupra marcajelor și semnalizării 
existente pe drumul judetean. Se vor menține toate marcajele și semnele de circulație existente. 

- Mutări și protejări instalații 
Nu este cazul.  

- Situația existentă a utilităților și analiza de consum 

În cadrul proiectului, fiind vorba de realizarea de trotuare și dispozitive de scurgere a apelor, 
nu au fost prevăzute utilități specifice de deservire a drumului. 
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Prevederi tehnice privind execuția lucrărilor: 

Terasamente: 

Terasamentele sunt lucrări care se execută în vederea amenajării elementelor geometrice ale 
platformei drumului, în plan și în profil longitudinal.  

Operațiunile necesare a se realiza pentru amenajarea platformei drumului, pe tronsoanele pe 
care se impune asa ceva, cuprind execuția următoarelor categorii de lucrări astfel: 

- lucrări pentru inlaturarea  manuală, în afara zonei drumului, a noroiului prin strangerea în 
gramezi, transport direct și depozitarea lui, sau incarcarea intr-un mijloc de transport auto; 

- lucrări de sapaturi, umpluturi și compactari, executate mencanizate cu realizarea 
compensarilor de material cu aport de material pe portiunile de drum unde se impune; 

- lucrări de reprofilare mecanică a drumului, în vederea aducerii la cota executată cu 
autogrederul. 

Pentru asigurarea cotelor și dimensiunilor din proiect, terasamentele se vor realiza, în marea 
lor parte, prin efectuarea de sapaturi pentru realizarea sistemului rutier sau a șanțurilor.  

Pentru terasamentele care se efectueaza cu umpluturi, ele vor fi realizate cu materialul 
rezultat din sapatura efectuata pentru sistemul rutier și va trebui să corespunda, din punct de 
vedere al caracteristicilor, ca pământ de umplutura la realizarea patului drumului și a 
acostamentelor (SR EN 1997-1). 

Săpăturile se vor realiza mecanizat cu descărcare direct în mijlocul auto de transport. 

Imprastierea și compactarea pământului de umplutură, se va realiza cu mijloace mecanice, 
prin așternerea în straturi successive cu grosimea maxima de 20cm. în timpul compactarii, 
pământul se va uda cu autocisterna, pana la atingerea umidității optime de compactare a fiecarui 
strat. Pământul rezultat ca neconform, va fi incarcat în auto și transportat la depozitul de pământ. 
Prin alegerea locatiilor pentru depozitul de pământ, se asigura o distanta maxima în transport, 
pentru pământul imprumutat cat și pentru cel depozitat de maxim 5,00 km. 

Dupa finalizarea lucrărilor de depozitare a pământului (rezultat din sapatura din platforma 
drumului), se va trece la faza de execuție lucrări necesare aducerii terenului afectat, de lucrările de 
execuție , la valoarea avuta initial. 

Sapaturi: 

Săpăturile se vor realiza astfel încât să fie menținut echilibrul natural al terenului din jurul 
gropilor create astfel încât să nu pericliteze drumul sau construcțiile învecinate.  

Pământul rezultat din săpătură se va depozita la o distanță mai mare de 1.50m de groapa 
creată.  

Se vor lua măsuri de înlăturare rapida a apelor din precipitații sau provenite accidental din 
zona de lucru. 

Se recomandă ca tronsoanele săpate în cursul unei zile să fie astupate în aceeași zi. 

Nu se recomandă realizarea lucrărilor de săpătură în perioadele cu precipitații. 

Lucrările de sapatura suplimentara și inlocuirea sau imbunatatirea unui teren slab de fundare 
se vor stabili de comun acord cu beneficiarul lucrării și proiectantul. 
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Umpluturi: 

Umpluturile se vor realiza în straturi de maxim 20 cm cu un grad de compactare de 98-100% 
sau conform caietelor de sarcini.  

Acestea se vor realiza din materialele rezultate din săpături sau din materiale corespunzătoare 
conform SR EN 1997-1.  

Se interzice realizarea umpluturilor din materiale cu umflări și contracții mari, mâluri, argile 
moi, cu conținut de materii organice, resturi de lemn, bulgări, zăpadă, gheață sau turbă. 

Umiditatea materialului folosit la umpluturi va fi cât mai aproape de umiditatea optimă de 
compactare. 

- Mutări și protejări instalații 

Lucrările se vor realiza astfel încât să nu fie necesare mutări de instalații.  

- In cadrul proiectului datorita faptului ca se vor realiza lucrari de amenajarea 
santurilor, acostamentelor, respectiv acceselor la proprietati. RETELELE DE APA 
sau STALPII DE ELECTRICITATE  NU VOR FI AFECTATI. 

c) Echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse 

Nu este cazul. 

Întocmit,      Data: Iulie 2022  
Ing. VÎLCU Gheorghe-Grigore   
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III. BREVIARE DE CALCUL 

Nu este cazul. 

IV. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA PROIECTULUI 

Necesitatea promovarii investitiei 

Prin realizarea investiției se vor asigura și următoarele aspecte : 

 Asigurare siguranței în exploatare; 

 Îmbunătățirea gradului de confort/siguranță al locuitorilor si locuintelor din zona 
drumului; 

 Întreţinerea mult mai eficienta si mai usoara prin pereerea șanțurilor; 

 Colectarea apelor de pe accese prin realizarea șanțurilor astfel apa de pe drum nu mai 
ajunge în curţile oamenilor; 

 Îmbunătățirea aspectului localităţii. 
 

Impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii: 
 Aspectul inestetic al zonei; 

 Scurgerea apelor pluviale defectuoasă; 

 Sporirea riscului de accidente; 

 Infrastructura rutieră necorespunzătoare reprezintă un punct slab în vederea dezvoltării 
socio-economice a localității, descurajând investițiile agenților economici, turismul, 
reducând totodată calitatea vieții; 

 
Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice: 

Prezenta documentație a fost elaborată la cererea Primăriei comunei Șpring, în conformitate 
cu strategia locală de îmbunătăţire a viabilităţii drumurilor și străzilor din  comună şi a Planului 
urbanistic general (PUG) al comunei Șpring, în scopul creșterii confortului și siguranței traficului 
pietonal și care să asigure: 

 Sporirea capacității de circulație pe drumurile publice; 

 Realizarea unui confort sporit; 

 Colectarea  si evacuarea apelor pluviale de pe drum in conditii sigure chiar si in perioade 
cu precipitatii abundente în zona drumului județean DJ 106I; 

 Accesul la proprietăți adiacente drumului; 

 Intreținere mai ușoară și mai eficientă; 
 

Concluzie: 

Lucrările propuse a se executa prin prezentul proiect, vor conduce la îmbunătățirea 
gradului de confort și siguranță al traficului auto și vor influența benefic zona din punct de vedere 
ambiental. 

V. MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII ȘI P.S.I 

 În perioada execuției lucrărilor se vor respecta prevederile generale din Legea 
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, HG 1425/2006 privind aprobarea Normelor 
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metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,  cu modificări și 
completări , HG 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele 
temporare sau mobile şi alte reglementări  specifice privind securitatea și sănătatea în muncă în 
funcţie de  domeniul lucrărilor prevăzute în proiect precum și de măsurile impuse cu ocazia 
controalelor privind securitatea și sănătatea în muncă, efectuate de către organele abilitate. 

 Executantul lucrării proiectate va lua măsuri, prin lucrătorii desemnaţi cu securitatea și 
sănătatea în muncă, pentru stabilirea tuturor măsurilor de securitatea muncii necesare pentru toate 
tipurile de lucrări proiectate, în funcţie de materialele, utilajele, sculele folosite la executarea 
lucrărilor prevăzute în proiect, în conformitate cu legislatia de securitate şi sănătate în muncă 
aflată în vigoare.  

 Cerinţe legale aplicabile din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă: 

 Legea  securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 publicată în MO 646/2006. Legea 
preia Directiva Consiliului nr. 89/391/CEE publicată în Jurnalul Oficial al  
Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 183/1989. 

 Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006  privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii  securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006   

 Hotărârea Guvernului nr. 955/2010 pentru modificarea și completarea normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor legii securităţii 319/2006, aprobate prin HG 
1425/2006. 

 HG 1242/2011 pentru modificarea Normelor metodologice  de aplicare a prevederilor  
Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 , aprobate prin HG 1425/2006.  

 HG 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă. 
Hotărârea transpune Directiva 1989/654/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al 
Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 393/1989. 

 HG 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în 
muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă. Hotărârea transpune Directiva 
1989/655/CEE publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 
393/1989. 

 HG 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de 
către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă. Hotărârea 
transpune Directiva 89/656/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor 
Europene (JOCE) nr. L 393/1989. 

 HG 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea  de securitate şi/sau 
sănătate la locul de muncă. Hotărârea transpune Directiva 92/58/CEE, publicată în 
Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 245/1992. 

 HG 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele 
temporare sau mobile. Hotărârea transpune Directiva 92/57/CEE, publicată în Jurnalul 
Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr L 245/1992. 

 HG 1875/2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor  faţă de riscurile 
datorate expunerii la azbest. Hotărârea transpune prevederile Directivei 83/477/CEE, 
publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 263/1983, 
împreună cu toate modificările sale. 
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 HG 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea 
lucrătorilor la riscurile generate de zgomot. Hotărârea transpune Directiva 2003/10/CE, 
publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 42/2003. 

 HG 1876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la 
expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibratii. Hotărârea transpune Directiva 
2002/44/CE publicată în Jurnalul Oficial (JOCE) nr. L 177/2002. 

 HG 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea 
manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni 
dorsolombare. Hotărârea transpune Directiva 1990/269/CEE, publicată în Jurnalul 
Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 156/1990. 

 H.G.  nr. 355/2007 – privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor modificata și 
completata. 

 

VI. PROTECȚIA CIVILĂ, SITUAȚII DE URGENȚĂ și APĂRAREA ÎMPOTRIVA 
INCENDIILOR 

 În perioada execuției lucrărilor se vor respecta prevederile generale din Legea 
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, HG 1425/2006 privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,  cu modificări și 
completări , HG 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele 
temporare sau mobile şi alte reglementări  specifice privind securitatea și sănătatea în muncă în 
funcţie de  domeniul lucrărilor prevăzute în proiect precum și de măsurile impuse cu ocazia 
controalelor privind securitatea și sănătatea în muncă, efectuate de către organele abilitate. 

 Executantul lucrării proiectate va lua măsuri, prin lucrătorii desemnaţi cu securitatea și 
sănătatea în muncă, pentru stabilirea tuturor măsurilor de securitatea muncii necesare pentru toate 
tipurile de lucrări proiectate, în funcţie de materialele, utilajele, sculele folosite la executarea 
lucrărilor prevăzute în proiect, în conformitate cu legislatia de securitate şi sănătate în muncă 
aflată în vigoare.  

 Cerinţe legale aplicabile din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă: 

 Legea  securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 publicată în MO 646/2006. Legea 
preia Directiva Consiliului nr. 89/391/CEE publicată în Jurnalul Oficial al  
Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 183/1989. 

 Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006  privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii  securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006   

 Hotărârea Guvernului nr. 955/2010 pentru modificarea și completarea normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor legii securităţii 319/2006, aprobate prin HG 
1425/2006. 

 HG 1242/2011 pentru modificarea Normelor metodologice  de aplicare a prevederilor  
Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 , aprobate prin HG 1425/2006.  

 HG 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă. 
Hotărârea transpune Directiva 1989/654/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al 
Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 393/1989. 
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 HG 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în 
muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă. Hotărârea transpune Directiva 
1989/655/CEE publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 
393/1989. 

 HG 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de 
către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă. Hotărârea 
transpune Directiva 89/656/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor 
Europene (JOCE) nr. L 393/1989. 

 HG 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea  de securitate şi/sau 
sănătate la locul de muncă. Hotărârea transpune Directiva 92/58/CEE, publicată în 
Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 245/1992. 

 HG 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele 
temporare sau mobile. Hotărârea transpune Directiva 92/57/CEE, publicată în Jurnalul 
Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr L 245/1992. 

 HG 1875/2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor  faţă de riscurile 
datorate expunerii la azbest. Hotărârea transpune prevederile Directivei 83/477/CEE, 
publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 263/1983, 
împreună cu toate modificările sale. 

 HG 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea 
lucrătorilor la riscurile generate de zgomot. Hotărârea transpune Directiva 2003/10/CE, 
publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 42/2003. 

 HG 1876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la 
expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibratii. Hotărârea transpune Directiva 
2002/44/CE publicată în Jurnalul Oficial (JOCE) nr. L 177/2002. 

 HG 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea 
manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni 
dorsolombare. Hotărârea transpune Directiva 1990/269/CEE, publicată în Jurnalul 
Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 156/1990. 

 H.G.  nr. 355/2007 – privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor modificata și 
completata. 

VII. SURSE DE POLUANTI și INSTALATII PENTRU RETINEREA, 
EVACUAREA și DISPERSIA POLUANTILOR în MEDIU 

1- Protecţia calităţii apelor 
In perioada de execuție a lucrărilor sursele posibile de poluare a apelor pot fi: 

 Execuția propriu-zisa a lucrărilor; 

 Traficul de santier rezultat din circulatia vehiculelor grele pentru transport de 
materiale, și personal la punctele de lucru, utilajele; 

 Organizarile de santier care pot avea în componenta lor statii de asfalt și betoane, 
statii de intretinere a utilajelor și masinilor de transport, cantine, spatii pentru 
dormitoare, birouri etc. 
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In perioadele ploioase, poluantii din aer sunt transferati în ceilalti factori de mediu (apa de 
suprafața și subterana, sol etc).  

Avand in vedere lucrările proiectate se poate afirma ca prin realizarea si exploatarea 
acestora nu vor contamina cursurile de apa, lacurile sau apa din panza freatica. 

In cadrul proiectului nu se vor devia cursuri de apa existente. 

Apele pluviale vor fi colectate prin șanțuri betonate proiectate și vor fi deversate catre 
emisar sigur. 

2- Protecţia aerului 
In perioada desfasurarii lucrărilor proiectate, emisiile de substante poluante evacuate în 

atmosfera provin de la următoarele surse: 

 Sursele liniare - traficul rutier zilnic desfasurat în cadrul santierului; 

 Sursele de suprafața - functionarea utilajelor în zona fronturilor de lucru; 

 Sursele punctiforme - functionarea statiilor de asfalt și betoane. 

Efectele generate de sursele punctiforme și de suprafața se fac resimtite pe arii mai restranse 
decat în cazul surselor liniare de tipul traficului. 

Activitatea de constructie poate avea temporar impact local apreciabil asupra calitatii 
atmosferei. Impactul negativ asupra calitatii aerului este mai semnificativ în zona unde 
functioneaza statiile de asfalt. 

In perioada de operare nu vor aparea surse suplimentare de poluare a aerului fata de situatia 
existenta. Sursa de poluare va fi aceeasi ca și în prezent și anume traficul rutier care se desfasoara 
în zona. 

Masuri de protectie: 

Utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic în vederea cresterii 
performantelor. O alta posibilitate de limitare a emisiilor de substante poluante provenite de la 
utilaje consta în folosirea de utilaje și camioane de generatie recenta, prevăzute cu sisteme 
performante de minimizare și retinere a poluantilor în atmosfera. 

Pentru limitarea disconfortului ce poate să apara mai ales pe timpul verii se vor alege trasee 
optime pentru vehiculele ce deservesc santierul, mai ales pentru cele care transporta materii prime 
și materiale de constructie ce pot elibera în atmosfera particule fine. Drumurile de acces la santier, 
daca va fi cazul, pot fi udate periodic. 

Transportul materialelor de constructie se va face pe cat posibil acoperit. 

Pentru perioada de functionare nu sunt necesare masurii de protective. 

3- Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 
Acest tip de poluare va avea caracter temporar, doar pe perioada execuției lucrărilor. 

Lucrările din prezenta documentatie implica următoarele surse de zgomot și vibratii:  
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 Procesele tehnologice, pentru care este necesar să functioneze unele grupuri de 
utilaje. Aceste utilaje în lucru reprezinta tot atatea surse de zgomot; 

 Circulatia mijloacelor de transport în cadrul santierului. 

 Functionarea instalatiilor, utilajelor, echipamentelor în cadrul bazei de productie. 

Nivelul sonor depinde în mare masura de urmatorii factori:  

 Fenomenele meteorologice și în particular, viteza și diretia vantului, gradientul de 
temperatura și de vant; 

 Absorbtia undelor acustice de catre sol, fenomen denumit “efect de sol"; 

 Absorbtia în aer, dependenta de presiune, temperatura, umiditatea relativa, 
componenta spectrala a zgomotului; 

 Topografia terenului și vegetatia. 

Se va acorda o atentie sporita manevrarii utilajelor în apropierea zonelor locuite și a 
obiectivelor care isi desfasoara activitatea langa drum. Functionarea acestora va fi verificata 
periodic.  

Lucrările se vor realiza, pe cat posibil, în timpul zilei, respectand un program care să nu 
afecteze orele de odihna ale populatiei rezidente. 

Realizarea lucrărilor din prezenta documentatie va duce la cresterea fluentei circulatiei și 
implicit la reducerea nivelului de zgomot și vibratii. Astfel, imbunatatirea suprafeței de rulare și 
circulatia fluenta fara franari și accelerari, va avea un impact pozitiv. 

4- Protecţia împotriva radiaţiilor 
Nu au există informații despre posibile surse de radiatii. 

5- Protecţia solului şi subsolului 
Pe perioada de execuție a lucrărilor proiectate în cadrul acestui proiect nu exista un impact 

semnificativ asupra solului și a subsolului. 

Pământul rezultat din sapaturi se va folosi la completarea terasamentelor. Se vor reface toate 
taluzurile afectate de sapaturi, prin protectie cu pământ vegetal insamantat. 

Pe perioada de desfasurarea a lucrărilor de execuție aferente reabilitării și modernizarii 
drumului organizarea de santier va fi dotata cu WC ecologic. 

6- Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice 
Lucrările proiectate în cadrul acestui proiect nu afecteaza ecosistemele terestre (flora, fauna) 

sau cele acvatice. 

7- Protecţia aşezărilor umane și a altor obiective de interes public 
Existenta santierului și desfasurarea lucrărilor pot fi surse de poluare pentru acest factor. 
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Constructorul va elabora o documentatie privind dirijarea traficului, stabilind reguli stricte 
pentru asigurarea fluentei circulatiei și evitarea coliziunii, folosind o semnalizare luminoasa 
corespunzatoare; 

Traficul de santier va fi dirijat astfel incat să evite ambuteiaje de autovehicule în zonele de 
lucrări. 

Lucrările de deviere a circulatiei vor avea un caracter temporar. 

Prin lucrările proiectate va creste confortul asezarilor umane și va fi asigurat accesul la 
obiectivele de interes public. 

Prin finalizarea investiţiei, peisajul nu va suferi modificări semnificative. Pentru a restrânge 
efectul asupra peisajului, prin graficele de lucrări se va prevedea o eşalonare a execuției, astfel 
încât o porţiune începută să fie terminată integral şi redată zonei într-o perioadă cât mai scurtă de 
lucru. 

8- Gospodărirea deșeurilor 
Prin realizare lucrărilor proiectate pot să apara următoarele tipuri de deșeuri:  

 deșeuri de piatră şi spărturi de piatră; 
 beton; 
 lemn; 
 sticlă; 
 materiale plastice; 
 amestecuri metalice; 
 pământ și materiale excavate; 
 deşeuri amestecate de materiale de construcţie. 

Examinând lista de mai sus, se constată că nu apar deşeuri periculoase. 

Obligațiile care rezulta din prevederile legale sunt următoarele:  

 se vor recicla deșeurile refolosibile iar o parte din deșeurile rezultate din lucrările 
de constructie pot fi refolosite prin integrarea lor în lucrările de umpluturi. Celelate 
deșeuri se vor depozita în spatii special amenajate. 

 se vor respecta conditiile de refacere a cadrului natural în zonele de depozitare. 

 intretinerea utilajelor și vehicolelor folosite în activitatea de constructie și 
intretinere se efectueaza doar în locuri speciale în service autorizat sau în baza de 
intretinere a constructorului. Este interzis ca utilajele să fie reparate în zona 
amenajata pentru organizarea de santier sau în amplasamentul lucrărilor proiectate. 

 deșeurile de tip menajer se se vor colecta în pubele sanjabile ce vor fi evacuate prin 
contract cu firmele de salubritate. 

9- Gospodărirea substanţelor și preparatelor chimice periculoase 
Conform Catalogului European al Deșeurilor CED - principalele deșeuri rezultate din 

activitatile de constructie a drumurilor, exceptand materialele izolatoare, nu se incadreaza în 
categoria deșeurilor periculoase.  
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VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI 

   Datorita faptului că lucrările se vor executa pe străzi în localitate nu sunt afectate 
conditiile de mediu din zona, nici în timpul execuției lucrărilor, nici în perioada de exploatare a 
acestora. Astfel, lucrările propuse pentru realizarea investitiei, nu modifica și nu deterioreaza 
cadrul natural al zonei. 

Lucrări de reconstrucție ecologică 

În acest domeniu se propune realizarea următoarelor: 

 datorită folosirii drumurilor publice pentru transportul betoanelor sau al altor materiale, 
se va executa curățarea pneurilor de pământ sau de alte reziduuri din șantier. 

 utilajele și mijloacele de transport vor fi verificate periodic în ceea ce privește nivelul 
de monoxid de carbon și concentrațiile de emisii în gazele de eșapament și vor fi puse 
în funcțiune numai după remedierea eventualelor defecțiuni.  

 se va exercita un control sever la transportul de beton din ciment cu autobetoniere, 
pentru a se preveni în totalitate descărcări accidentale pe traseu sau spălarea tobelor și 
aruncarea apei cu lapte de ciment în parcursul din șantier sau drumurile publice. 

 procesele tehnologice care produc praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic sau 
se va urmări o umezire mai intensă a suprafețelor. 

 la sfârșitul săptămânii se va efectua curățirea fronturilor de lucru, eliminându-se toate 
deșeurile. 

După finalizarea lucrărilor la suprastructură, zonele afectate vor fi curățate și nivelate, iar 
terenul readus la starea inițială, prin acoperirea cu pământ vegetal și plantarea de vegetație.  

Recomandări specifice: 
 restricţionarea suprafețelor săpate şi a celor denudate;  

 limitarea dezvoltării de infrastructuri conexe (drumuri de acces, puncte de cazare, 
puncte de oprire etc.) temporare (pe durata lucrărilor de construcţie) și permanente (în 
faza de operare)  

 management corespunzător al traficului utilajelor (carburanţi cu limite de toxicitate 
conform normelor în vigoare); 

 realizarea unui management eficient al depozitării hidrocarburilor în perimetrul 
şantierului, astfel încât acestea să nu fie niciodată depozitate în sau în apropierea 
zonelor protejate; 

 realizarea unui management eficient al deşeurilor, prin asigurarea transportării lor 
imediate în cazul în care se lucrează în apropierea zonelor protejate; 

 monitorizarea periodică a stării vegetaţiei din zona adiacentă drumului (în special în 
vederea urmăririi speciilor potenţial invazive ce pot să pătrundă în zonele protejate) şi 
aplicarea unor măsuri de management specifice în cazul în care se constată degradări 
ale acestor sisteme; 



 

BENEFICIAR  

COMUNA ȘPRING 

„EXTINDERE - REALIZARE RIGOLE ȘI ACCESE LA PROPRIETĂȚI PE 
TRONSONUL DIN DRUMUL JUDEȚEAN DJ 106I, DN1 CUNȚA-DRAȘOV-

ȘPRING-VINGARD-GHIRBOM DJ 107, INTRAVILAN DRAȘOV, JUDEȚUL ALBA” 

Faza: Proiect tehnic de execuție 

PROIECTANT 

SC GG TEHNIC PROIECT 
SRL 

 

 

30 

 

 menţinerea suprafețelor de protecţie în jurul habitatelor valoroase din zonă și din 
apropierea zonei de construcţie și a panourilor care să ecraneze poluarea cu praf şi 
compuşi toxici din gazele de eşapament; 

 depozitarea pământului săpat, a sterilului şi a altor materiale la o distanţă care să nu 
permită scurgeri accidentale în albia apelor de suprafaţă; 

 management corespunzător al traficului utilajelor (carburanţi cu limite de toxicitate 
conform normelor în vigoare); 

 se va impune planificarea și susţinerea materială a unui program de realizare, 
monitorizare a măsurilor de reducere a impacturilor, prin termenii de referinţă şi buget. 

IX. PLAN DE SECURITARE și SANATATE 

Denumirea obiectivului de investiţie:   

„EXTINDERE - REALIZARE RIGOLE ȘI ACCESE LA PROPRIETĂȚI PE 
TRONSONUL DIN DRUMUL JUDEȚEAN DJ 106I, DN1 CUNȚA-DRAȘOV-ȘPRING-
VINGARD-GHIRBOM DJ 107, INTRAVILAN DRAȘOV, JUDEȚUL ALBA” 

Elaborator  

 SC GG TEHNIC PROIECT SRL 
Sediul social:Str. Ștefan cel Mare, nr. 147, bl. 11, ap. 4, Sibiu 
Punct de lucru: Strada Borhanci, nr. 60 ap 10 Cluj-Napoca 
Tel.: 0748 671 702 
E-mail: vggtehnicproiect@gmail.com 
CIF:RO35223897; J32/1096/11.11.2015 
IBAN: RO69BTRLRONCRT0326901801 Banca:TRANSILVANIA 
IBAN: RO57TREZ5765069XXX019631 Banca:TREZORERIE MUN.SIBIU 

Ordonatorul principal de credite: 

COMUNA ȘPRING, JUDEȚUL ALBA 

Strada Dostatului, nr.94, loc. Șpring, jud. Alba 

  Tel./Fax: 0258 765019/0258 765045 

Persoana juridică achizitoare: 

COMUNA ȘPRING, JUDEȚUL ALBA 

Strada Dostatului, nr.94, loc. Șpring, jud. Alba 

  Tel./Fax: 0258 765019/0258 765045 

k) 1.2 Amplasamentul  

În vederea îmbunătăţirii condiţiilor de colectare si evacuare ale apei pluviale pe drumul 
județean DJ 106I pe un tronson de aproximativ 601m între km 4+061 si km 4+662 în suprafață 
totală de 1971 mp, Primăria comunei Spring a inițiat acțiunea de realizare a proiectului 
„EXTINDERE - REALIZARE RIGOLE ȘI ACCESE LA PROPRIETĂȚI PE TRONSONUL DIN 
DRUMUL JUDEȚEAN DJ 106I, DN1 CUNȚA-DRAȘOV-ȘPRING-VINGARD-GHIRBOM DJ 
107, INTRAVILAN DRAȘOV, JUDEȚUL ALBA”. 
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Tronsonul drumului județean DJ 106I pe care se va realiza investiția are o suprafață 
construită de 1971mp, iar lucrarile sunt amplasate pe ambele parti ale drumului judetean intre 
marginea partii carosabile si limitele de proprietate.  

Amplasamentul prezentului proiect se află în intravilanul localitatii Drașov, comuna Șpring, 
județul Alba pe drumul judetean DJ106I între km 4+061 si km 4+662 in lungime totala de 601m. 
Zona în care va fi amplasată lucrarea (DJ106I) este administrată de către Comuna Spring în urma 
Protocolului semnat între Comuna Spring și Consiliul Județean Alba. 

Comuna  Șpring cu cele patru sate adiacente ale sale Șpring. Drașov, Cunța și Vingard este 
așezată în partea de sud-est a teritoriului județului Alba, în Podișul Secașelor, la distanță de 40 km 
față de municipiul Alba-Iulia și la 24 km față de cel mai apropiat oraș, Sebeș. 

Vecinii comunei Șpring sunt: la nord comuna Ohaba, la nord-vest comuna Berghin, la vest 
comuna Daia-Română și Câlnic, la sud-est comuna Miercurea din Județul Sibiu și la est comuna 
Doștat și Roșia de Secaș. Suprafața cuprinde în teritoriul administrativ 9113 ha. 

Coordonate amplasament: 

COORDONATE AMPLASAMENT 
Denumire drum INCEPUT PROIECT SFARSIT PROIECT 
 EST (X) NORD (Y) EST (X) NORD (Y) 
DJ 106I, km 4+061 si km 4+662 402633      494003 402617 494603 

 Prin implementarea investiției se dorește realizarea următoarelor elemente adiacente 
drumului: 

• Dispozitive de scurgere a apelor de suprafață – șanțuri din beton, rigole triunghiulare si 
santuri de pamant; 

• Amenajarea acceselor la proprietăți cu tuburi si dala de beton; 

• Consolidare acostamente cu beton armat C25/30. 

Identificarea riscurilor și descrierea lucrãrilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea 
și sãnãtatea lucrãtorilor 

Lucrările sunt planificate și se vor desfasura conform codurilor de bune practici în 
constructii și implica următoarele lucrări periculoase luate în considerare în planul de securitate și 
sanatate de mai jos: 

Mediul de muncă:  

 Executantul îşi desfăşoară activitatea în aer liber. 

Factorii de risc identificaţi: 

A. Factori de risc proprii mijloacelor de producţie: 

a. Factori de risc mecanic: lovire de către mijloacele de transport  la  deplasarea în teren; 
accidente rutiere datorate lucrului în trafic; accidente datorate surparilor de taluze la lucrările de 
sapaturi;cădere liberă de piese, scule, materiale poziţionate incorect în cazul deplasarilor pe teren 
pe santier. Avand în vedere panta longitudinala și gabaritele de manopera mici,  se evidentiaza 
pericolul de accidente la accesul sau la intoarcerea mijloacelor de transport în traseu. 



 

BENEFICIAR  

COMUNA ȘPRING 

„EXTINDERE - REALIZARE RIGOLE ȘI ACCESE LA PROPRIETĂȚI PE 
TRONSONUL DIN DRUMUL JUDEȚEAN DJ 106I, DN1 CUNȚA-DRAȘOV-

ȘPRING-VINGARD-GHIRBOM DJ 107, INTRAVILAN DRAȘOV, JUDEȚUL ALBA” 

Faza: Proiect tehnic de execuție 

PROIECTANT 

SC GG TEHNIC PROIECT 
SRL 

 

 

32 

 

b. Factori de risc termic: -atingerea directa a betonului asfaltic 

c. Factori de risc electric: -atingere indirectă, tensiune de pas, intrarea în contact cu instalatii 
electrice aeriene și subterane 

d. Factori de risc chimic: nu este 

B. Factori de risc proprii mediului de muncă 

a. Factori de risc fizic:   posibilitatea deteriorarii rețelelor  de orice tip existente  în zona; 

b. Factori de risc chimic: nu 

 C. Factori de risc proprii sarcinii de muncă 

a. Conţinut necorespunzător: nu 

b. Suprasolicitare fizică: nu 

 D. Factori de risc proprii executantului 

a. Acţiuni greşite: 

- executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă; 

- deplasări, staţionări în zone periculoase: pe drumurile publice fara să se asigure, în incinta 
santierului de lucru  fara insotitor , fara echipament individual de protectie, etc.; 

- cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare. 

b. Omisiuni: 

- omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de muncă; 

- neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din 
dotare, efectuarea anumitor operatii nesupravegheate;. 

Preambul 

Normele specifice de protecţie a muncii sunt reglementări cu aplicabilitate naţională care 
cuprind prevederi obligatorii minimale pentru desfăşurarea principalelor activităţi din economia 
naţională în condiţii de securitate. 

Respectarea conţinutului acestor prevederi nu absolvă persoanele juridice sau persoanele 
fizice de răspundere pentru prevenirea și asigurarea oricăror altor măsuri de securitate a muncii 
adecvate condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii respective. 

Avand în vedere lucrările care vor fi executate prin prezentul proiect considerăm obligatorii 
următoarele măsuri: 

Beneficiarul de lucrare este obligat să desemneze: un "coordonator în materie de securitate 
şi de sănătate în timpul realizării lucrării", având ca principale sacini cele prevăzute în HG 
300/2006 art.21. 

Înaintea deschiderii şantierului este obligatorie elaborarea planului de securitate şi sănătate 
de către beneficiarul de lucrare sau managerul de proiect prin delegarea acestei sarcini 
coordonatorului sau coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate. 
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Delegarea de către beneficiarul de lucrare sau de către dirigintele de şantier a sarcinilor de 
securitate şi sănătate unuia sau a mai multor coordonatori nu îl absolvă de responsabilităţile în 
acest domeniu. 

La elaborarea documentaţiilor de execuție a lucrărilor şi a activităţilor de organizare de 
şantier, precum și la elaborarea documentaţiilor planului de securitate şi sănătate se vor urmări în 
mod special: 

a) soluţiile constructive, structurale, arhitecturale, tehnice, tehnologice şi/sau organizatorice 
pentru o judicioasă planificare a diferitelor activităţi sau faze de lucru care se derulează simultan 
sau succesiv; 

b) prevederea duratei stabilite pentru realizarea diferitelor activităţi, faze sau operaţii. 

Activităţile de exploatare şi întreţinere drumuri și poduri sunt permise numai dacă la locurile 
de muncă au fost luate toate măsurile tehnice și organizatorice pentru prevenirea accidentelor de 
muncă şi a bolilor profesionale. 

- Lucrările vor începe numai după obținerea autorizatiei de lucru sub circulatie de la 
serviciul circulație al poliției județene; 

- La predarea amplasamentului sau ori de cate ori este nevoie constructorul va contacta 
deținătorii de rețele pentru identificarea traseului și a adancimii de pozare a acestora;  

Lucrările de sapaturi cu taluz vertical se vor realiza cu sprijiniri; 

Lucrările se vor realiza obligatoriu sub supraveghere prin conducator de punct de lucru 
desemnat. 

Sectoarele de drum pe care se execută lucrări de întreţinere sau reparaţii drumuri şi poduri 
trebuie obligatoriu semnalizate. 

Zonele periculoase din cadrul punctelor de lucru trebuie semnalizate cu indicatoare de 
avertizare, independent de semnalizarea pentru reglementarea circulaţiei. 

Este necesară obţinerea unui aviz prealabil de la Inspectoratul de Stat Teritorial de Protecţie 
a Muncii în următoarele situaţii: 

a) atunci când durata lucrărilor este apreciată a fi mai mare de 30 de zile lucrătoare și sunt 
mai mult de 20 de salariaţi care lucrează simultan; 

b) numărul de salariaţi preconizat este mai mare de 500 pe zi; 

c) lucrările care urmează a fi executate comportă riscuri speciale pentru salariaţi. 

- pregătirea personalului privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor și 
mãsurile de organizare luate în acest sens; 

- colaborarea între antreprenori, subantreprenori și lucrãtorii independenti privind 
securitatea și sãnãtatea în muncã.  

Conceperea și repartizarea sarcinilor de muncă se vor efectua în conformitate cu prevederile 
corespunzătoare din Normele generale de protecţie a muncii. 
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Coordonatorul sau coordonatorii în materie de securitate şi sănătate în timpul realizării 
lucrării sunt obligați să aplice prevederile subcap. 3.2. din Normele generale de protecţie a 
muncii, precum şi: 

a) să coordoneze punerea în aplicare a prevede-rilor art.27 din prezenta normă; 

b) să coordoneze punerea în aplicare în mod coerent a următoarelor principii: 

- întreţinerea şantierului în ordine şi în stare de curăţenie satisfăcătoare; 

- alegerea amplasamentului posturilor de lucru, ţinând cont de condiţiile de acces şi de 
stabilirea căilor și a zonelor de deplasare sau de circulaţie; 

- condiţiile de transport, manipulare și montaj a materialelor, subansamblelor şi furniturilor 
recuperabile cât şi a uitlajelor, dispozitivelor și echipamentelor; 

- întreţinerea, controlul înainte de începerea serviciului şi controlul periodic al instalaţiilor, 
dispozitivelor și echipamentelor pentru eliminarea sau diminuarea acţiunii factorilor de risc; 

- amenajarea și delimitarea zonelor periculoase de depozitare şi înmagazinare a materialelor; 

- condiţiile de ridicare, transport şi folosire a materialelor periculoase utilizate; 
- stocarea, decantarea, neutralizarea sau evacuarea deșeurilor și a materialelor rezultate din 

procesele tehnologice sau din utilizarea ulterioară a lucrărilor de construcţii; 
- continua adaptare în funcţie de evoluţia şan-tierului a duratei efective a diferitelor activităţi 

sau faze ale lucrării; 
- urmărirea unei bune cooperări dintre salaria-ţii şantierului și persoanele fizice angajate 

prin convenţii civile de prestări servicii; 
- interacţiunile cu activităţile de exploatare din interior sau din apropierea situării 

şantierului. 
c) să coordoneze şi să urmărescă punerea în aplicare de către patroni a sarcinilor ce le revin 

din cele prezentate la pct. b); 
d) să adapteze planul de securitate şi sănătate în funcţie de evoluţia lucrărilor și a 

eventualelor modificări intervenite; 
e) să organizeze între patroni, inclusiv între unităţile care se succed în şantier, cooperarea și 

coordonarea activităţilor privind protecţia salariaţilor și prevenirea accidentelor şi a riscurilor 
profesionale privind sănătatea; 

f) să coordoneze supravegherea aplicării corecte a metodelor de muncă; 
g) să stabilească măsurile necesare privind autorizarea persoanelor cu acces în şantier. 

Se vor respecta prevederile:  LG 319-2006 Legea  securitatii și sanatii în munca cu 
modificarile ulterioare; HG 300/2006 cu modificarile ulterioare; HG 1425/2006, HG 1048/2006, 
OUG 99/2000 și  directivele europene  89/391/CEE, 89/656/CEE, 92/57/CEE. 

 
Întocmit,      Data: MAI 2022.    
Ing. VÎLCU Gheorghe-Grigore  
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X. DISPOZIŢII FINALE 

 Proiectarea obiectivului s-a făcut în conformitate cu Tema de proiectare, Caietul de 
sarcini și D.A.L.I-ul aprobat în acest sens, ţinând seama de prevederile din Legea nr. 10/1995 
privind calitatea lucrărilor de construcţii şi instalaţii, H.G. 765/2002 pentru aprobarea unor 
regulamente privind calitatea în construcţii şi a Regulamentului pentru stabilirea categoriei de 
importanţă a construcţiei, HG907 din 2016 și în conformitate cu următoarele Directive ale Uniunii 
Europene: 

 Directiva Consiliului nr. 85/337/EEC, modificată prin Directiva Consiliului nr. 
97/11/EEC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, 
transpuse în legislaţia românească prin Legea Mediului nr. 137/1995, republicată, modificată și 
completată prin O.U.G. nr. 91/2002; 

 Directiva cadru privind deşeurile nr. 75/442/EEC amendată de Directiva nr. 
91/156/EEC transpusă prin O.U.G. nr. 78/2000 aprobată cu modificări de Legea nr. 426/2001 
privind regimul deșeurilor. 

 Continutul cadrul respecta hotararea de guvern HG907/2016. 

 Perioada de executie este de 6 luni 

 Schimbarea soluțiilor stabilite prin prezenta documentație se pot face doar cu acordul 
scris al PROIECTANTULUI SC GG Tehnic Proiect SRL vizate de verificator de proiecte atestat. 

 Daca de la data întocmirii proiectului pana la inceperea executiei trece o perioada mai 
mare de 1 an, Consultantul/Dirigintele de santier va confirma aplicabilitatea proiectului tinand 
cont de starea tehnica a constructiei la inceperea executiei. 

  

 

    

Întocmit,      Data: iulie 2022.    
Ing. VÎLCU Gheorghe-Grigore  

 
 

 

 

   



                                                                                                     

 

URMĂRIREA ÎN TIMP A CONSTRUCŢIEI 
pentru proiectul 

 

„EXTINDERE - REALIZARE RIGOLE ȘI ACCESE LA PROPRIETĂȚI PE 

TRONSONUL DIN DRUMUL JUDEȚEAN DJ 106I, DN1 CUNȚA-DRAȘOV-

ȘPRING-VINGARD-GHIRBOM DJ 107, INTRAVILAN DRAȘOV, JUDEȚUL 

ALBA” 

Urmărirea comportării în timp a construcţiilor se desfăşoară pe toată perioada de viaţă a 

construcţiei începând cu execuţia ei şi este o activitate sistematică de culegere şi valorificare (prin 

urmaătoarele modalităţi: interpretare, avertizare, sau alarmare, prevenirea avariilor etc.) a 

informaţiilor rezultate din observare şi măsurători asupra unor fenomene şi mărimi ce caracterizează 

proprietăţile construcţiilor în procesul de interacţiune cu mediul ambiant si tehnologic. 

Proprietăţile de comportament, ca şi fenomenele şi mărimile ce le caracterizează, se aleg 

astfel încât să permită aprecierea aptitudinii ei pentru exploatare. 

Scopul urmăririi comportării în timp a construcţiilor este de a obţine informaţii în vederea 

asigurării aptitudinii construcţiilor pentru o exploatare normală, evaluarea condiţiilor pentru 

prevenirea incidentelor, accidentelor şi avariilor, respectiv diminuarea pagubelor materiale, de 

pierderi de vieţi şi de degradare a mediului cât şi obţinerea de informaţii necesare perfecţionării 

activităţii în construcţii. Evacuarea acţiunilor de urmărire a comportării în timp a construcţiilor se 

execută în vederea satisfacerii prevederilor privind menţinerea cerinţelor de rezistenţă, stabilitate şi 

durabilitate ale construcţiilor cât şi ale celorlalte cerinţe esenţiale. 

Activitatea de urmărire a comportării construcţiilor se aplică va fi asigurată de către 

investitori, proiectanţi, executanţi, administratori, utilizatori, experţi, specialişti şi responsabili cu 

urmărirea construcţiilor. Urmărirea comportării în timp a construcţiilor este de două categorii: - 

urmărire curentă şi urmărire specială. 
Categoria de urmărire, perioadele la care se realizează, precum şi metodologia de efectuare a 

acestora se stabilesc de către proiectant sau expert în funcţie de categoria de importanţă a 

construcţiilor şi se consemnează în Jurnalul Evenimentelor care va fi păstrat în Cartea Tehnică a 
construcţiei. 

 

Urmărirea curentă a comportării construcţiei. 
Urmărirea curentă este o activitate de urmărire a construcţiilor care constă din observarea şi 

înregistrarea unor aspecte, fenomene şi parametri ce pot semnala modificări ale capacităţii 

contrucţiei de a îndeplini cerinţele de rezistenţă, stabilitate si durabilitate stabilite prin proiecte. 

Urmărirea curentă a comportării construcţiilor se efectuează prin examinare vizuală directă 

şi dacă este cazul cu mijloace de măsurare de uz curent permanent sau temporare.  

Organizarea urmăririi curente a comportării construcţiilor noi sau vechi revine în sarcina 

proprietarilor şi/sau a utilizatorilor, care execută cu personal şi mijloace proprii sau în cazul în care 

nu are personal cu mijloace necesare pentru a efectua această activitate, poate contracta activitatea 

de urmărire curentă cu o firmă abilitată în aceasta activitate. 



                                                                                                     

 

Urmărirea curentă a comportării construcţiilor se efectuează in conformitate  cu  

instrucţiunile  de urmărire  curentă a  construcţiilor prevăzute în proiectele de execuţie. 

Instrucţiunile de urmărire curentă a comportării vor cuprinde, în mod obligatoriu, 

următoarele: 

a) fenomene urmărite prin observaţii vizuale sau cu dispozitiv simple de măsurare; 

b) zonele de observaţie şi punctele de măsurare; 

c) amenajările necesare pentru dispozitivele de măsurare sau observaţii; 

d) programul de măsurători, prelucrări, interpretări, inclusiv cazurile în care observaţiile 

sau măsurările se fac în afara periodicităţii stabilite; 

e) modul de înregistrare şi păstrare a datelor; 

f) modul de prelucrare primară; 

g) modalităţi de transmitere a datelor pentru interpretarea şi luarea de decizii; 

h) responsabilitatea luării de decizii de intervenţie; 

i) procedura de atenţionare şi alarmare a populaţiei susceptibilă de alertată în cazul 

constatării posibilităţii sau iminenţei producerii unei avarii. 

Urmărirea curentă se va efectua la intervale de timp prevăzute prin instrucţiunile de urmărire 

curentă, dar nu mai rar de o dată pe an şi în mod obligatoriu după producerea de evenimente 

deosebite (seism, inundaţii, incendii, explozii, alunecări de teren etc). 

Personalul însărcinat cu efectuarea activităţii de urmărire curentă, va întocmi rapoarte ce vor 

fi menţionate in Jurnalul evenimentelor şi vor fi incluse în Cartea tehnică a construcţiei. In cazul 

în care se constată deteriorări avansate ale construcţiei, beneficiarul va solicita întocmirea unei 

expertize tehnice. 

In cadrul urmăririi curente a construcţiilor, la apariţia unor deteriorări ce se consideră că pot 

afecta rezistenţa, stabilitatea si durabilitatea construcţiei proprietarul sau utilizatorul va comanda o 

inspectare extinsă asupra construcţiei respective urmată dacă este cazul de o expertiză tehnică. 

Prevederi privind inspectarea extinsă a unei construcţii 
Inspecţia extinsă are ca obiect o examinare detaliată, din punct de vedere al rezistenţei, 

stabilităţii şi durabilităţii, a tuturor elementelor, a zonelor reparate şi consolidate anterior, precum şi 

în cazuri adiacente. 

Această activitate se efectuează în cazuri deosebite privind siguranţa şi durabilitatea 

construcţiilor cum ar fi: 

a) deteriorări semnificative semnalate în cadrul activităţii urmărire curentă; 

b) după evenimente excepţionale asupra construcţiilor (cutremur, explozii, alunecări de teren 

etc.) şi care afectează utilizarea construcţiilor în condiţii de siguranţă; 

Inspectarea extinsă asupra unei construcţii se va efectua de căi specialişti atestaţi, cu 

experienţă în domeniul cercetării experimentale construcţiilor. 

In cadrul inspectării extinse se utilizează dispozitive, aparaturi, instrumente, echipamente şi 

metode de incercare nedistructive şi/sau parţial distructive. Inspectarea extinsă se încheie cu un 

raport scris care se cuprind, separat observaţiile privind degradările, constatari, măsurile necesare a 

fi luate pentru înlăturarea efectelor acest degradări, precum şi, dacă este cazul, extinderea măsurilor 

curente (anterioare) de urmărire a comportării în timp. 

Raportul privind efectuarea inspectării extinse se include Cartea Tehnică a construcţiei 



                                                                                                     

 

respective şi se vor lua măsuri pentru execuţia eventualelor intervenţii, reparaţii sau consolidări 

înscrise in acest raport. 

Urmărirea specială a comportării construcţiilor 

Urmărirea specială este o activitate de urmărire a comportării construcţiilor care constă din 

măsurarea, înregistrarea, prelucrarea si interpretarea sistematică a valorilor parametrilor ce definesc 

măsura în care construcţiile îşi menţin cerinţele de rezistenţă, stabilitate si durabilitate stabilite prin 

proiecte. 

Urmărirea specială a comportării construcţiilor se instituie la: 

a. construcţii noi de importanţă deosebită sau excepţional stabilită prin proiect; 

b. construcţii în exploatare cu evoluţie periculoasă, recomandat de rezultatele unei 

expertize tehnice sau a unei inspectări extinse; 

c. cererea proprietarului, a Inspecţiei de Stat în Construcţii Lucrări Publice, Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului sau a organismelor recunoscute de   

d. aceasta pe domenii de specialitate. 

In momentul instituirii urmăririi speciale a comportării construcţiilor aceasta va îngloba şi 

urmărirea curentă. 

Urmărirea specială a comportării construcţiilor se efectuează cu mijloace de observare şi 

măsurare complexe şi specializate, adaptate obiectivelor specifice ale fiecărui caz în parte şi ţinând 

seama de prevederile reglementărilor tehnice în vigoare, standarde, normative, instrucţiuni tehnice, 

ghiduri tehnice. 

Organizarea urmăririi speciale este sarcina proprietarului. 

Activitatea de urmărire specială are un caracter permanent sau temporar, durata ei stabilindu-

se de la caz la caz, în conformitate cu prevederile proiectului prin care a fost instituită urmărirea 

specială a comportării construcţiilor. Urmărirea specială a comportării construcţiilor poate fi de 

scurtă durată sau de lungă durată. 

Instituirea urmăririi speciale asupra unei construcţii se comunică de către investitor, 

proprietar sau utilizator, inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucări Publice, Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului. 

Obiectivele urmăririi speciale a comportării construcţiilor sunt: 

a) asigurarea siguranţei şi durabilităţii construcţiei, prin depistarea la timp a 

fenomenelor periculoase şi a zonelor unde apar; 

b) supravegherea evoluţiei unor fenomene previzibile, cu posibile efecte nefavorabile 

asupra aptitudinii în exploatare; 

c) semnalarea operativă a atingerii criteriilor de avertizare sau a valorilor limită date de 

aparatura de măsură şi control; 

d) verificarea eficienţei tuturor măsurilor de intervenţie aplicate; 

e) verificarea unui volum mare de date sigure şi prelucrabile statistic (bancă de date) 

necesare pentru: 

-stabilirea intervalelor valorilor corespunzătoare unei exploatări normale şi sigure, în toate 

situaţiile prin care trece construcţia, în decursul vieţii sale, atât din punctul de vedere al solicitărilor 

cât şi al influenţei mediului. Aceste intervale de valori sunt necesare pentru a aprecia valabilitatea 

ipotezelor de calcul şi pentru stabilirea intervalelor valorilor de "atenţie", "avertizare" şi alarmare, 



                                                                                                     

 

pentru respectivii parametrii; 

-modificări ale proiectului de execuţie sau de intervenţii, în cazul în care situaţia de pe teren 

nu corespunde cu ipotezele de calcul; 

-verificarea comportării în condiţii reale şi complexe a unor noi tipuri de materiale; 

-verificarea experimentală a noilor metode de calcul. 

Urmărirea  specială  se  efectuează pe  baza unui  proiect urmărire specială care va 

cuprinde următoarele: 

a) denumirea şi amplasarea obiectului de construcţie; 

b) motivele instituirii urmăririi speciale; 

c) descrierea lucrării pe scurt (tip de construcţie, caracteristici generale ale structurii, 

materiale folosite, dimensiuni, caracteristi condiţiilor de fundaţie şi ale mediului etc); 

d) obiectivele urmăririi speciale (proprietăţi), fenomene, mărimi criterii de apreciere, 

condiţii de calitate, limite de atenţionare, avertizare şi alarmare etc. 

e) metode de măsurare/determinare şi aparatură necesară; 

f) stabilirea concretă a punctelor de măsură, respectiv locul montaj al aparatelor, plan 

de amplasare cu cotele de montaj; 

g) condiţii de recepţie, verificare, depozitare a aparaturii; 

h) stabilirea modului de arhivare a datelor acordându-se importanţă păstrării şi 

accesilităţii datelor; 

i) indicarea modului de prelucrare primară şi de comparare valori prestabile (normale, 

de atenţie, avertizare, alarmare) cât responsabilităţile în luarea de decizii în aceste 

cazuri; 

j) programul  măsurilor,   corelat  cu  fazele  de  execuţie  si exploatare, cât şi măsurile 

recomandate, la apariţia unor evenimente legate de factori de risc; grafice de 

eşalonare a operaţiilor de montaj aparatelor, corelat cu graficul general de execuţie al 

construcţiei. 

  

  



                                                                                                     

 

PROGRAM PENTRU ASIGURAREA URMĂRIRII CURENTE A 
COMPORTĂRII ÎN TIMP A LUCRĂRII* 

Nr. 
crt 

Element 
urmarit 

Modul de 
observare 

Fenomene 
urmarite 

Mijloace sau 
elemente 
folosite 

Periodicitatea Component a 
Comisiei 

Document 
incheiat 

0 1 2 3 4 5 6 7 
1 Acostamente 

consolidate  

Vizual - Denivelari 

- Valuiri 

- Goluri 

- Alunecari 
-Fisuri si 

crapaturi 

- Gropi 

- Planeitatea 

Ruleta 

Dreptar 

Lata si boloboc 

Lupa 
Aparat foto 

Dupa fiecare 

anotimp in primii 

2 ani si apoi de 2 

ori pe an (dupa 
evenimente 

deosebite) 

Administrator 

(min. 3 pers 

dintre care unul 

cu studii 
superioare) 

Raport insotit 

de relevee si 

schite 

2 Terasamente Vizual  - Alunecari 

- Tasari 

- Refulari 
- Inmuieri 

- Afuieri 

Ruleta 

Boloboc 

Aparat foto 

Dupa fiecare 

anotimp in primii 

2 ani si apoi de 2 
ori pe an (dupa 

evenimente 

deosebite) 

Administrator 

(min. 3 pers 

dintre care unul 
cu studii 

superioare) 

Raport insotit 

de relevee si 

schite 

3 Santuri și 

rigole 

 

Vizual 

 

- Colmatari 

- Degradarea 

betonului 

Aparat foto 2 ori pe an (sau 

dupa  orice 

eveniment 

deosebit) 

Administrator 

(min. 3 pers 

dintre care unul 

cu studii 

superioare) 

Raport insotit 

de relevee si 

schite 

 

 
Intocmit: Ing. VÎLCU Gheorghe-Grigore



                                                                                                     

 

 
JURNALUL EVENIMENTELOR 

(„EXTINDERE - REALIZARE RIGOLE ȘI ACCESE LA PROPRIETĂȚI PE TRONSONUL DIN DRUMUL 

JUDEȚEAN DJ 106I, DN1 CUNȚA-DRAȘOV-ȘPRING-VINGARD-GHIRBOM DJ 107, INTRAVILAN DRAȘOV, 

JUDEȚUL ALBA”) 

 
Nr. 

crt. 

Data 

evenimentului 

Categoria 

evenimentului 

Prezentarea evenimentului şi a efectelor sale asupra 

construcţiei, cu trimiteri la actele din documentaţia de 

bază 

Numele, prenumele şi 

unitatea persoanei care 

înscrie evenimentul şi 

semnătura sa 

Semnătura 

responsabilului cu 

cartea tehnică a 

construcţiei 

0 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

 

 

 
 

 

 

Instrucţiuni de completare 

1. Evenimentele care se înscriu în jurnal se codifică cu următoarele litere în coloana 2 Categoria evenimentului:  

UC - rezultatele verificărilor periodice din cadrul urmăririi curente;  

US - rezultatele verificărilor şi măsurătorilor din cadrul urmăririi speciale, în cazul în care implică luarea unor măsuri;  

M - măsuri de intervenţie în cazul constatării unor deficienţe (reparaţii, consolidări, demolări etc.);  

E - evenimente excepţionale (cutremure, inundaţii, incendii, ploi torenţiale, căderi masive de zăpadă, prăbuşiri sau alunecări de teren etc.);  

D - procese-verbale întocmite de organele de verificare, pe fazele de execuţie a lucrărilor;  

C - rezultatele controlului privind modul de întocmire şi de păstrare a cărţii tehnice a construcţiei. 

2. Evenimentele consemnate în jurnal şi care îşi au corespondent în acte cuprinse în documentaţia de bază se prevăd cu trimiteri la dosarul respectiv, menţionându-se 

natura actelor. 

3. Schimbarea proprietarului se va consemna și în jurnalul evenimentelor. 

 



                                                                                                     

 

URMĂRIREA ÎN TIMP A CONSTRUCŢIEI 
pentru proiectul 

 

„EXTINDERE - REALIZARE RIGOLE ȘI ACCESE LA PROPRIETĂȚI PE 

TRONSONUL DIN DRUMUL JUDEȚEAN DJ 106I, DN1 CUNȚA-DRAȘOV-

ȘPRING-VINGARD-GHIRBOM DJ 107, INTRAVILAN DRAȘOV, JUDEȚUL 

ALBA” 

Urmărirea comportării în timp a construcţiilor se desfăşoară pe toată perioada de viaţă a 

construcţiei începând cu execuţia ei şi este o activitate sistematică de culegere şi valorificare (prin 

urmaătoarele modalităţi: interpretare, avertizare, sau alarmare, prevenirea avariilor etc.) a 

informaţiilor rezultate din observare şi măsurători asupra unor fenomene şi mărimi ce caracterizează 

proprietăţile construcţiilor în procesul de interacţiune cu mediul ambiant si tehnologic. 

Proprietăţile de comportament, ca şi fenomenele şi mărimile ce le caracterizează, se aleg 

astfel încât să permită aprecierea aptitudinii ei pentru exploatare. 

Scopul urmăririi comportării în timp a construcţiilor este de a obţine informaţii în vederea 

asigurării aptitudinii construcţiilor pentru o exploatare normală, evaluarea condiţiilor pentru 

prevenirea incidentelor, accidentelor şi avariilor, respectiv diminuarea pagubelor materiale, de 

pierderi de vieţi şi de degradare a mediului cât şi obţinerea de informaţii necesare perfecţionării 

activităţii în construcţii. Evacuarea acţiunilor de urmărire a comportării în timp a construcţiilor se 

execută în vederea satisfacerii prevederilor privind menţinerea cerinţelor de rezistenţă, stabilitate şi 

durabilitate ale construcţiilor cât şi ale celorlalte cerinţe esenţiale. 

Activitatea de urmărire a comportării construcţiilor se aplică va fi asigurată de către 

investitori, proiectanţi, executanţi, administratori, utilizatori, experţi, specialişti şi responsabili cu 

urmărirea construcţiilor. Urmărirea comportării în timp a construcţiilor este de două categorii: - 

urmărire curentă şi urmărire specială. 
Categoria de urmărire, perioadele la care se realizează, precum şi metodologia de efectuare a 

acestora se stabilesc de către proiectant sau expert în funcţie de categoria de importanţă a 

construcţiilor şi se consemnează în Jurnalul Evenimentelor care va fi păstrat în Cartea Tehnică a 
construcţiei. 

 

Urmărirea curentă a comportării construcţiei. 
Urmărirea curentă este o activitate de urmărire a construcţiilor care constă din observarea şi 

înregistrarea unor aspecte, fenomene şi parametri ce pot semnala modificări ale capacităţii 

contrucţiei de a îndeplini cerinţele de rezistenţă, stabilitate si durabilitate stabilite prin proiecte. 

Urmărirea curentă a comportării construcţiilor se efectuează prin examinare vizuală directă 

şi dacă este cazul cu mijloace de măsurare de uz curent permanent sau temporare.  

Organizarea urmăririi curente a comportării construcţiilor noi sau vechi revine în sarcina 

proprietarilor şi/sau a utilizatorilor, care execută cu personal şi mijloace proprii sau în cazul în care 

nu are personal cu mijloace necesare pentru a efectua această activitate, poate contracta activitatea 

de urmărire curentă cu o firmă abilitată în aceasta activitate. 



                                                                                                     

 

Urmărirea curentă a comportării construcţiilor se efectuează in conformitate  cu  

instrucţiunile  de urmărire  curentă a  construcţiilor prevăzute în proiectele de execuţie. 

Instrucţiunile de urmărire curentă a comportării vor cuprinde, în mod obligatoriu, 

următoarele: 

a) fenomene urmărite prin observaţii vizuale sau cu dispozitiv simple de măsurare; 

b) zonele de observaţie şi punctele de măsurare; 

c) amenajările necesare pentru dispozitivele de măsurare sau observaţii; 

d) programul de măsurători, prelucrări, interpretări, inclusiv cazurile în care observaţiile 

sau măsurările se fac în afara periodicităţii stabilite; 

e) modul de înregistrare şi păstrare a datelor; 

f) modul de prelucrare primară; 

g) modalităţi de transmitere a datelor pentru interpretarea şi luarea de decizii; 

h) responsabilitatea luării de decizii de intervenţie; 

i) procedura de atenţionare şi alarmare a populaţiei susceptibilă de alertată în cazul 

constatării posibilităţii sau iminenţei producerii unei avarii. 

Urmărirea curentă se va efectua la intervale de timp prevăzute prin instrucţiunile de urmărire 

curentă, dar nu mai rar de o dată pe an şi în mod obligatoriu după producerea de evenimente 

deosebite (seism, inundaţii, incendii, explozii, alunecări de teren etc). 

Personalul însărcinat cu efectuarea activităţii de urmărire curentă, va întocmi rapoarte ce vor 

fi menţionate in Jurnalul evenimentelor şi vor fi incluse în Cartea tehnică a construcţiei. In cazul 

în care se constată deteriorări avansate ale construcţiei, beneficiarul va solicita întocmirea unei 

expertize tehnice. 

In cadrul urmăririi curente a construcţiilor, la apariţia unor deteriorări ce se consideră că pot 

afecta rezistenţa, stabilitatea si durabilitatea construcţiei proprietarul sau utilizatorul va comanda o 

inspectare extinsă asupra construcţiei respective urmată dacă este cazul de o expertiză tehnică. 

Prevederi privind inspectarea extinsă a unei construcţii 
Inspecţia extinsă are ca obiect o examinare detaliată, din punct de vedere al rezistenţei, 

stabilităţii şi durabilităţii, a tuturor elementelor, a zonelor reparate şi consolidate anterior, precum şi 

în cazuri adiacente. 

Această activitate se efectuează în cazuri deosebite privind siguranţa şi durabilitatea 

construcţiilor cum ar fi: 

a) deteriorări semnificative semnalate în cadrul activităţii urmărire curentă; 

b) după evenimente excepţionale asupra construcţiilor (cutremur, explozii, alunecări de teren 

etc.) şi care afectează utilizarea construcţiilor în condiţii de siguranţă; 

Inspectarea extinsă asupra unei construcţii se va efectua de căi specialişti atestaţi, cu 

experienţă în domeniul cercetării experimentale construcţiilor. 

In cadrul inspectării extinse se utilizează dispozitive, aparaturi, instrumente, echipamente şi 

metode de incercare nedistructive şi/sau parţial distructive. Inspectarea extinsă se încheie cu un 

raport scris care se cuprind, separat observaţiile privind degradările, constatari, măsurile necesare a 

fi luate pentru înlăturarea efectelor acest degradări, precum şi, dacă este cazul, extinderea măsurilor 

curente (anterioare) de urmărire a comportării în timp. 

Raportul privind efectuarea inspectării extinse se include Cartea Tehnică a construcţiei 



                                                                                                     

 

respective şi se vor lua măsuri pentru execuţia eventualelor intervenţii, reparaţii sau consolidări 

înscrise in acest raport. 

Urmărirea specială a comportării construcţiilor 

Urmărirea specială este o activitate de urmărire a comportării construcţiilor care constă din 

măsurarea, înregistrarea, prelucrarea si interpretarea sistematică a valorilor parametrilor ce definesc 

măsura în care construcţiile îşi menţin cerinţele de rezistenţă, stabilitate si durabilitate stabilite prin 

proiecte. 

Urmărirea specială a comportării construcţiilor se instituie la: 

a. construcţii noi de importanţă deosebită sau excepţional stabilită prin proiect; 

b. construcţii în exploatare cu evoluţie periculoasă, recomandat de rezultatele unei 

expertize tehnice sau a unei inspectări extinse; 

c. cererea proprietarului, a Inspecţiei de Stat în Construcţii Lucrări Publice, Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului sau a organismelor recunoscute de   

d. aceasta pe domenii de specialitate. 

In momentul instituirii urmăririi speciale a comportării construcţiilor aceasta va îngloba şi 

urmărirea curentă. 

Urmărirea specială a comportării construcţiilor se efectuează cu mijloace de observare şi 

măsurare complexe şi specializate, adaptate obiectivelor specifice ale fiecărui caz în parte şi ţinând 

seama de prevederile reglementărilor tehnice în vigoare, standarde, normative, instrucţiuni tehnice, 

ghiduri tehnice. 

Organizarea urmăririi speciale este sarcina proprietarului. 

Activitatea de urmărire specială are un caracter permanent sau temporar, durata ei stabilindu-

se de la caz la caz, în conformitate cu prevederile proiectului prin care a fost instituită urmărirea 

specială a comportării construcţiilor. Urmărirea specială a comportării construcţiilor poate fi de 

scurtă durată sau de lungă durată. 

Instituirea urmăririi speciale asupra unei construcţii se comunică de către investitor, 

proprietar sau utilizator, inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucări Publice, Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului. 

Obiectivele urmăririi speciale a comportării construcţiilor sunt: 

a) asigurarea siguranţei şi durabilităţii construcţiei, prin depistarea la timp a 

fenomenelor periculoase şi a zonelor unde apar; 

b) supravegherea evoluţiei unor fenomene previzibile, cu posibile efecte nefavorabile 

asupra aptitudinii în exploatare; 

c) semnalarea operativă a atingerii criteriilor de avertizare sau a valorilor limită date de 

aparatura de măsură şi control; 

d) verificarea eficienţei tuturor măsurilor de intervenţie aplicate; 

e) verificarea unui volum mare de date sigure şi prelucrabile statistic (bancă de date) 

necesare pentru: 

-stabilirea intervalelor valorilor corespunzătoare unei exploatări normale şi sigure, în toate 

situaţiile prin care trece construcţia, în decursul vieţii sale, atât din punctul de vedere al solicitărilor 

cât şi al influenţei mediului. Aceste intervale de valori sunt necesare pentru a aprecia valabilitatea 

ipotezelor de calcul şi pentru stabilirea intervalelor valorilor de "atenţie", "avertizare" şi alarmare, 



                                                                                                     

 

pentru respectivii parametrii; 

-modificări ale proiectului de execuţie sau de intervenţii, în cazul în care situaţia de pe teren 

nu corespunde cu ipotezele de calcul; 

-verificarea comportării în condiţii reale şi complexe a unor noi tipuri de materiale; 

-verificarea experimentală a noilor metode de calcul. 

Urmărirea  specială  se  efectuează pe  baza unui  proiect urmărire specială care va 

cuprinde următoarele: 

a) denumirea şi amplasarea obiectului de construcţie; 

b) motivele instituirii urmăririi speciale; 

c) descrierea lucrării pe scurt (tip de construcţie, caracteristici generale ale structurii, 

materiale folosite, dimensiuni, caracteristi condiţiilor de fundaţie şi ale mediului etc); 

d) obiectivele urmăririi speciale (proprietăţi), fenomene, mărimi criterii de apreciere, 

condiţii de calitate, limite de atenţionare, avertizare şi alarmare etc. 

e) metode de măsurare/determinare şi aparatură necesară; 

f) stabilirea concretă a punctelor de măsură, respectiv locul montaj al aparatelor, plan 

de amplasare cu cotele de montaj; 

g) condiţii de recepţie, verificare, depozitare a aparaturii; 

h) stabilirea modului de arhivare a datelor acordându-se importanţă păstrării şi 

accesilităţii datelor; 

i) indicarea modului de prelucrare primară şi de comparare valori prestabile (normale, 

de atenţie, avertizare, alarmare) cât responsabilităţile în luarea de decizii în aceste 

cazuri; 

j) programul  măsurilor,   corelat  cu  fazele  de  execuţie  si exploatare, cât şi măsurile 

recomandate, la apariţia unor evenimente legate de factori de risc; grafice de 

eşalonare a operaţiilor de montaj aparatelor, corelat cu graficul general de execuţie al 

construcţiei. 

  

  



                                                                                                     

 

PROGRAM PENTRU ASIGURAREA URMĂRIRII CURENTE A 
COMPORTĂRII ÎN TIMP A LUCRĂRII* 

Nr. 
crt 

Element 
urmarit 

Modul de 
observare 

Fenomene 
urmarite 

Mijloace sau 
elemente 
folosite 

Periodicitatea Component a 
Comisiei 

Document 
incheiat 

0 1 2 3 4 5 6 7 
1 Acostamente 

consolidate  

Vizual - Denivelari 

- Valuiri 

- Goluri 

- Alunecari 
-Fisuri si 

crapaturi 

- Gropi 

- Planeitatea 

Ruleta 

Dreptar 

Lata si boloboc 

Lupa 
Aparat foto 

Dupa fiecare 

anotimp in primii 

2 ani si apoi de 2 

ori pe an (dupa 
evenimente 

deosebite) 

Administrator 

(min. 3 pers 

dintre care unul 

cu studii 
superioare) 

Raport insotit 

de relevee si 

schite 

2 Terasamente Vizual  - Alunecari 

- Tasari 

- Refulari 
- Inmuieri 

- Afuieri 

Ruleta 

Boloboc 

Aparat foto 

Dupa fiecare 

anotimp in primii 

2 ani si apoi de 2 
ori pe an (dupa 

evenimente 

deosebite) 

Administrator 

(min. 3 pers 

dintre care unul 
cu studii 

superioare) 

Raport insotit 

de relevee si 

schite 

3 Santuri și 

rigole 

 

Vizual 

 

- Colmatari 

- Degradarea 

betonului 

Aparat foto 2 ori pe an (sau 

dupa  orice 

eveniment 

deosebit) 

Administrator 

(min. 3 pers 

dintre care unul 

cu studii 

superioare) 

Raport insotit 

de relevee si 

schite 

 

 
Intocmit: Ing. VÎLCU Gheorghe-Grigore



                                                                                                     

 

 
JURNALUL EVENIMENTELOR 

(„EXTINDERE - REALIZARE RIGOLE ȘI ACCESE LA PROPRIETĂȚI PE TRONSONUL DIN DRUMUL 

JUDEȚEAN DJ 106I, DN1 CUNȚA-DRAȘOV-ȘPRING-VINGARD-GHIRBOM DJ 107, INTRAVILAN DRAȘOV, 

JUDEȚUL ALBA”) 

 
Nr. 

crt. 

Data 

evenimentului 

Categoria 

evenimentului 

Prezentarea evenimentului şi a efectelor sale asupra 

construcţiei, cu trimiteri la actele din documentaţia de 

bază 

Numele, prenumele şi 

unitatea persoanei care 

înscrie evenimentul şi 

semnătura sa 

Semnătura 

responsabilului cu 

cartea tehnică a 

construcţiei 

0 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

 

 

 
 

 

 

Instrucţiuni de completare 

1. Evenimentele care se înscriu în jurnal se codifică cu următoarele litere în coloana 2 Categoria evenimentului:  

UC - rezultatele verificărilor periodice din cadrul urmăririi curente;  

US - rezultatele verificărilor şi măsurătorilor din cadrul urmăririi speciale, în cazul în care implică luarea unor măsuri;  

M - măsuri de intervenţie în cazul constatării unor deficienţe (reparaţii, consolidări, demolări etc.);  

E - evenimente excepţionale (cutremure, inundaţii, incendii, ploi torenţiale, căderi masive de zăpadă, prăbuşiri sau alunecări de teren etc.);  

D - procese-verbale întocmite de organele de verificare, pe fazele de execuţie a lucrărilor;  

C - rezultatele controlului privind modul de întocmire şi de păstrare a cărţii tehnice a construcţiei. 

2. Evenimentele consemnate în jurnal şi care îşi au corespondent în acte cuprinse în documentaţia de bază se prevăd cu trimiteri la dosarul respectiv, menţionându-se 

natura actelor. 

3. Schimbarea proprietarului se va consemna și în jurnalul evenimentelor. 

 



                                                                                                     

 

URMĂRIREA ÎN TIMP A CONSTRUCŢIEI 
pentru proiectul 

 

„EXTINDERE - REALIZARE RIGOLE ȘI ACCESE LA PROPRIETĂȚI PE 

TRONSONUL DIN DRUMUL JUDEȚEAN DJ 106I, DN1 CUNȚA-DRAȘOV-

ȘPRING-VINGARD-GHIRBOM DJ 107, INTRAVILAN DRAȘOV, JUDEȚUL 

ALBA” 

Urmărirea comportării în timp a construcţiilor se desfăşoară pe toată perioada de viaţă a 

construcţiei începând cu execuţia ei şi este o activitate sistematică de culegere şi valorificare (prin 

urmaătoarele modalităţi: interpretare, avertizare, sau alarmare, prevenirea avariilor etc.) a 

informaţiilor rezultate din observare şi măsurători asupra unor fenomene şi mărimi ce caracterizează 

proprietăţile construcţiilor în procesul de interacţiune cu mediul ambiant si tehnologic. 

Proprietăţile de comportament, ca şi fenomenele şi mărimile ce le caracterizează, se aleg 

astfel încât să permită aprecierea aptitudinii ei pentru exploatare. 

Scopul urmăririi comportării în timp a construcţiilor este de a obţine informaţii în vederea 

asigurării aptitudinii construcţiilor pentru o exploatare normală, evaluarea condiţiilor pentru 

prevenirea incidentelor, accidentelor şi avariilor, respectiv diminuarea pagubelor materiale, de 

pierderi de vieţi şi de degradare a mediului cât şi obţinerea de informaţii necesare perfecţionării 

activităţii în construcţii. Evacuarea acţiunilor de urmărire a comportării în timp a construcţiilor se 

execută în vederea satisfacerii prevederilor privind menţinerea cerinţelor de rezistenţă, stabilitate şi 

durabilitate ale construcţiilor cât şi ale celorlalte cerinţe esenţiale. 

Activitatea de urmărire a comportării construcţiilor se aplică va fi asigurată de către 

investitori, proiectanţi, executanţi, administratori, utilizatori, experţi, specialişti şi responsabili cu 

urmărirea construcţiilor. Urmărirea comportării în timp a construcţiilor este de două categorii: - 

urmărire curentă şi urmărire specială. 
Categoria de urmărire, perioadele la care se realizează, precum şi metodologia de efectuare a 

acestora se stabilesc de către proiectant sau expert în funcţie de categoria de importanţă a 

construcţiilor şi se consemnează în Jurnalul Evenimentelor care va fi păstrat în Cartea Tehnică a 
construcţiei. 

 

Urmărirea curentă a comportării construcţiei. 
Urmărirea curentă este o activitate de urmărire a construcţiilor care constă din observarea şi 

înregistrarea unor aspecte, fenomene şi parametri ce pot semnala modificări ale capacităţii 

contrucţiei de a îndeplini cerinţele de rezistenţă, stabilitate si durabilitate stabilite prin proiecte. 

Urmărirea curentă a comportării construcţiilor se efectuează prin examinare vizuală directă 

şi dacă este cazul cu mijloace de măsurare de uz curent permanent sau temporare.  

Organizarea urmăririi curente a comportării construcţiilor noi sau vechi revine în sarcina 

proprietarilor şi/sau a utilizatorilor, care execută cu personal şi mijloace proprii sau în cazul în care 

nu are personal cu mijloace necesare pentru a efectua această activitate, poate contracta activitatea 

de urmărire curentă cu o firmă abilitată în aceasta activitate. 



                                                                                                     

 

Urmărirea curentă a comportării construcţiilor se efectuează in conformitate  cu  

instrucţiunile  de urmărire  curentă a  construcţiilor prevăzute în proiectele de execuţie. 

Instrucţiunile de urmărire curentă a comportării vor cuprinde, în mod obligatoriu, 

următoarele: 

a) fenomene urmărite prin observaţii vizuale sau cu dispozitiv simple de măsurare; 

b) zonele de observaţie şi punctele de măsurare; 

c) amenajările necesare pentru dispozitivele de măsurare sau observaţii; 

d) programul de măsurători, prelucrări, interpretări, inclusiv cazurile în care observaţiile 

sau măsurările se fac în afara periodicităţii stabilite; 

e) modul de înregistrare şi păstrare a datelor; 

f) modul de prelucrare primară; 

g) modalităţi de transmitere a datelor pentru interpretarea şi luarea de decizii; 

h) responsabilitatea luării de decizii de intervenţie; 

i) procedura de atenţionare şi alarmare a populaţiei susceptibilă de alertată în cazul 

constatării posibilităţii sau iminenţei producerii unei avarii. 

Urmărirea curentă se va efectua la intervale de timp prevăzute prin instrucţiunile de urmărire 

curentă, dar nu mai rar de o dată pe an şi în mod obligatoriu după producerea de evenimente 

deosebite (seism, inundaţii, incendii, explozii, alunecări de teren etc). 

Personalul însărcinat cu efectuarea activităţii de urmărire curentă, va întocmi rapoarte ce vor 

fi menţionate in Jurnalul evenimentelor şi vor fi incluse în Cartea tehnică a construcţiei. In cazul 

în care se constată deteriorări avansate ale construcţiei, beneficiarul va solicita întocmirea unei 

expertize tehnice. 

In cadrul urmăririi curente a construcţiilor, la apariţia unor deteriorări ce se consideră că pot 

afecta rezistenţa, stabilitatea si durabilitatea construcţiei proprietarul sau utilizatorul va comanda o 

inspectare extinsă asupra construcţiei respective urmată dacă este cazul de o expertiză tehnică. 

Prevederi privind inspectarea extinsă a unei construcţii 
Inspecţia extinsă are ca obiect o examinare detaliată, din punct de vedere al rezistenţei, 

stabilităţii şi durabilităţii, a tuturor elementelor, a zonelor reparate şi consolidate anterior, precum şi 

în cazuri adiacente. 

Această activitate se efectuează în cazuri deosebite privind siguranţa şi durabilitatea 

construcţiilor cum ar fi: 

a) deteriorări semnificative semnalate în cadrul activităţii urmărire curentă; 

b) după evenimente excepţionale asupra construcţiilor (cutremur, explozii, alunecări de teren 

etc.) şi care afectează utilizarea construcţiilor în condiţii de siguranţă; 

Inspectarea extinsă asupra unei construcţii se va efectua de căi specialişti atestaţi, cu 

experienţă în domeniul cercetării experimentale construcţiilor. 

In cadrul inspectării extinse se utilizează dispozitive, aparaturi, instrumente, echipamente şi 

metode de incercare nedistructive şi/sau parţial distructive. Inspectarea extinsă se încheie cu un 

raport scris care se cuprind, separat observaţiile privind degradările, constatari, măsurile necesare a 

fi luate pentru înlăturarea efectelor acest degradări, precum şi, dacă este cazul, extinderea măsurilor 

curente (anterioare) de urmărire a comportării în timp. 

Raportul privind efectuarea inspectării extinse se include Cartea Tehnică a construcţiei 



                                                                                                     

 

respective şi se vor lua măsuri pentru execuţia eventualelor intervenţii, reparaţii sau consolidări 

înscrise in acest raport. 

Urmărirea specială a comportării construcţiilor 

Urmărirea specială este o activitate de urmărire a comportării construcţiilor care constă din 

măsurarea, înregistrarea, prelucrarea si interpretarea sistematică a valorilor parametrilor ce definesc 

măsura în care construcţiile îşi menţin cerinţele de rezistenţă, stabilitate si durabilitate stabilite prin 

proiecte. 

Urmărirea specială a comportării construcţiilor se instituie la: 

a. construcţii noi de importanţă deosebită sau excepţional stabilită prin proiect; 

b. construcţii în exploatare cu evoluţie periculoasă, recomandat de rezultatele unei 

expertize tehnice sau a unei inspectări extinse; 

c. cererea proprietarului, a Inspecţiei de Stat în Construcţii Lucrări Publice, Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului sau a organismelor recunoscute de   

d. aceasta pe domenii de specialitate. 

In momentul instituirii urmăririi speciale a comportării construcţiilor aceasta va îngloba şi 

urmărirea curentă. 

Urmărirea specială a comportării construcţiilor se efectuează cu mijloace de observare şi 

măsurare complexe şi specializate, adaptate obiectivelor specifice ale fiecărui caz în parte şi ţinând 

seama de prevederile reglementărilor tehnice în vigoare, standarde, normative, instrucţiuni tehnice, 

ghiduri tehnice. 

Organizarea urmăririi speciale este sarcina proprietarului. 

Activitatea de urmărire specială are un caracter permanent sau temporar, durata ei stabilindu-

se de la caz la caz, în conformitate cu prevederile proiectului prin care a fost instituită urmărirea 

specială a comportării construcţiilor. Urmărirea specială a comportării construcţiilor poate fi de 

scurtă durată sau de lungă durată. 

Instituirea urmăririi speciale asupra unei construcţii se comunică de către investitor, 

proprietar sau utilizator, inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucări Publice, Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului. 

Obiectivele urmăririi speciale a comportării construcţiilor sunt: 

a) asigurarea siguranţei şi durabilităţii construcţiei, prin depistarea la timp a 

fenomenelor periculoase şi a zonelor unde apar; 

b) supravegherea evoluţiei unor fenomene previzibile, cu posibile efecte nefavorabile 

asupra aptitudinii în exploatare; 

c) semnalarea operativă a atingerii criteriilor de avertizare sau a valorilor limită date de 

aparatura de măsură şi control; 

d) verificarea eficienţei tuturor măsurilor de intervenţie aplicate; 

e) verificarea unui volum mare de date sigure şi prelucrabile statistic (bancă de date) 

necesare pentru: 

-stabilirea intervalelor valorilor corespunzătoare unei exploatări normale şi sigure, în toate 

situaţiile prin care trece construcţia, în decursul vieţii sale, atât din punctul de vedere al solicitărilor 

cât şi al influenţei mediului. Aceste intervale de valori sunt necesare pentru a aprecia valabilitatea 

ipotezelor de calcul şi pentru stabilirea intervalelor valorilor de "atenţie", "avertizare" şi alarmare, 



                                                                                                     

 

pentru respectivii parametrii; 

-modificări ale proiectului de execuţie sau de intervenţii, în cazul în care situaţia de pe teren 

nu corespunde cu ipotezele de calcul; 

-verificarea comportării în condiţii reale şi complexe a unor noi tipuri de materiale; 

-verificarea experimentală a noilor metode de calcul. 

Urmărirea  specială  se  efectuează pe  baza unui  proiect urmărire specială care va 

cuprinde următoarele: 

a) denumirea şi amplasarea obiectului de construcţie; 

b) motivele instituirii urmăririi speciale; 

c) descrierea lucrării pe scurt (tip de construcţie, caracteristici generale ale structurii, 

materiale folosite, dimensiuni, caracteristi condiţiilor de fundaţie şi ale mediului etc); 

d) obiectivele urmăririi speciale (proprietăţi), fenomene, mărimi criterii de apreciere, 

condiţii de calitate, limite de atenţionare, avertizare şi alarmare etc. 

e) metode de măsurare/determinare şi aparatură necesară; 

f) stabilirea concretă a punctelor de măsură, respectiv locul montaj al aparatelor, plan 

de amplasare cu cotele de montaj; 

g) condiţii de recepţie, verificare, depozitare a aparaturii; 

h) stabilirea modului de arhivare a datelor acordându-se importanţă păstrării şi 

accesilităţii datelor; 

i) indicarea modului de prelucrare primară şi de comparare valori prestabile (normale, 

de atenţie, avertizare, alarmare) cât responsabilităţile în luarea de decizii în aceste 

cazuri; 

j) programul  măsurilor,   corelat  cu  fazele  de  execuţie  si exploatare, cât şi măsurile 

recomandate, la apariţia unor evenimente legate de factori de risc; grafice de 

eşalonare a operaţiilor de montaj aparatelor, corelat cu graficul general de execuţie al 

construcţiei. 

  

  



                                                                                                     

 

PROGRAM PENTRU ASIGURAREA URMĂRIRII CURENTE A 
COMPORTĂRII ÎN TIMP A LUCRĂRII* 

Nr. 
crt 

Element 
urmarit 

Modul de 
observare 

Fenomene 
urmarite 

Mijloace sau 
elemente 
folosite 

Periodicitatea Component a 
Comisiei 

Document 
incheiat 

0 1 2 3 4 5 6 7 
1 Acostamente 

consolidate  

Vizual - Denivelari 

- Valuiri 

- Goluri 

- Alunecari 
-Fisuri si 

crapaturi 

- Gropi 

- Planeitatea 

Ruleta 

Dreptar 

Lata si boloboc 

Lupa 
Aparat foto 

Dupa fiecare 

anotimp in primii 

2 ani si apoi de 2 

ori pe an (dupa 
evenimente 

deosebite) 

Administrator 

(min. 3 pers 

dintre care unul 

cu studii 
superioare) 

Raport insotit 

de relevee si 

schite 

2 Terasamente Vizual  - Alunecari 

- Tasari 

- Refulari 
- Inmuieri 

- Afuieri 

Ruleta 

Boloboc 

Aparat foto 

Dupa fiecare 

anotimp in primii 

2 ani si apoi de 2 
ori pe an (dupa 

evenimente 

deosebite) 

Administrator 

(min. 3 pers 

dintre care unul 
cu studii 

superioare) 

Raport insotit 

de relevee si 

schite 

3 Santuri și 

rigole 

 

Vizual 

 

- Colmatari 

- Degradarea 

betonului 

Aparat foto 2 ori pe an (sau 

dupa  orice 

eveniment 

deosebit) 

Administrator 

(min. 3 pers 

dintre care unul 

cu studii 

superioare) 

Raport insotit 

de relevee si 

schite 

 

 
Intocmit: Ing. VÎLCU Gheorghe-Grigore



                                                                                                     

 

 
JURNALUL EVENIMENTELOR 

(„EXTINDERE - REALIZARE RIGOLE ȘI ACCESE LA PROPRIETĂȚI PE TRONSONUL DIN DRUMUL 

JUDEȚEAN DJ 106I, DN1 CUNȚA-DRAȘOV-ȘPRING-VINGARD-GHIRBOM DJ 107, INTRAVILAN DRAȘOV, 

JUDEȚUL ALBA”) 

 
Nr. 

crt. 

Data 

evenimentului 

Categoria 

evenimentului 

Prezentarea evenimentului şi a efectelor sale asupra 

construcţiei, cu trimiteri la actele din documentaţia de 

bază 

Numele, prenumele şi 

unitatea persoanei care 

înscrie evenimentul şi 

semnătura sa 

Semnătura 

responsabilului cu 

cartea tehnică a 

construcţiei 

0 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

 

 

 
 

 

 

Instrucţiuni de completare 

1. Evenimentele care se înscriu în jurnal se codifică cu următoarele litere în coloana 2 Categoria evenimentului:  

UC - rezultatele verificărilor periodice din cadrul urmăririi curente;  

US - rezultatele verificărilor şi măsurătorilor din cadrul urmăririi speciale, în cazul în care implică luarea unor măsuri;  

M - măsuri de intervenţie în cazul constatării unor deficienţe (reparaţii, consolidări, demolări etc.);  

E - evenimente excepţionale (cutremure, inundaţii, incendii, ploi torenţiale, căderi masive de zăpadă, prăbuşiri sau alunecări de teren etc.);  

D - procese-verbale întocmite de organele de verificare, pe fazele de execuţie a lucrărilor;  

C - rezultatele controlului privind modul de întocmire şi de păstrare a cărţii tehnice a construcţiei. 

2. Evenimentele consemnate în jurnal şi care îşi au corespondent în acte cuprinse în documentaţia de bază se prevăd cu trimiteri la dosarul respectiv, menţionându-se 

natura actelor. 

3. Schimbarea proprietarului se va consemna și în jurnalul evenimentelor. 

 



 

 
 

CAIET DE SARCINI NR-001 

LUCRARI DE TRASARE, LUCRARI PREGATITOARE SI LUCRARI DE 
TERASAMENTE 

 
C U P R I N S 

GENERALITATI 
 ART. 1. DOMENIU DE APLICARE 
 ART. 2. PREVEDERI GENERALE  
CAP.I. MATERIALE FOLOSITE 
 ART. 3. PAMANT VEGETAL 
 ART. 4. PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE 
 ART. 5. APA DE COMPACTARE 
 ART. 6. PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE 
 ART. 7. VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR 
CAP.II. EXECUTAREA TERASAMENTELOR 
 ART. 8. PICHETAJUL LUCRARILOR 
 ART. 9. LUCRARI PREGATITOARE 
 ART.10. MISCAREA PAMANTULUI 
 ART.11. GROPI DE IMPRUMUT SI DEPOZITE 
 ART.12. PREGATIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEE 
 ART.13. EXECUTIA RAMBLEELOR 
  13.1. Prescriptii generale 
  13.2. Modul de executie a rambleelor 
  13.3. Compactarea si controlul rambleelor 
  13.4. Profile si taluzuri 
  13.5. Prescriptii aplicabile pamânturilor sensibile la umezire 
  13.6. Prescriptii aplicabile rambleelor din material stâncos 
  13.7. Prescriptii aplicabile rambleelor nisipoase 
  13.8. Prescriptii aplicabile rambleelor din spatele zidariilor 
  13.9. Protectia impotriva apei 
 ART.14. EXECUTIA SANTURILOR SI RIGOLELOR 
 ART.15. ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL 
 ART.16. DRENAREA APELOR SUBTERANE 
 ART.17. INTRETINEREA IN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE 
 ART.18. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR 
CAP.III. RECEPTIA LUCRARILOR 
 ART.19. RECEPTIA PE FAZE 
 ART.20. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR 
 ART.21. RECEPTIA FINALA 
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G E N E R A L I T A T I 
 ART.1. DOMENIU DE APLICARE 
 Prezentul caiet de sarcini se aplica la executarea terasamentelor pentru 
modernizarea, constructia si reconstructia drumurilor publice. El cuprinde conditiile 
tehnice comune ce trebuie sa fie indeplinite la executarea debleelor, rambleelor, 
transporturilor, compactarea, nivelarea si finisarea lucrarilor, controlul calitatii si 
conditiile de receptie. 
 ART.2. PREVEDERI GENERALE 
 2.1. La executarea terasamentelor se respecta prevederile din standardele si 
normativele in vigoare, in masura in care completeaza si nu contravin prezentului caiet 
de sarcini. 
 2.2. Antreprenorul va asigura prin posibilitatile proprii sau prin colaborare cu 
unitati de specialitate efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din 
aplicarea prezentului caiet de sarcini. 
 2.3. Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea 
beneficiarului/Inginerului verificari suplimentare, fata de prevederile prezentului caiet 
de sarcini. 
 2.4. Antreprenorul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si 
organizatorice care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet 
de sarcini. 
 2.5. Antreprenorul este obligat sa tina evidenta zilnica a conditiilor de executare 
a terasamentelor, cu rezultatele obtinute in urma determinarilor si incercarilor. 
 2.6. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini 
"Clientul/Inginerul" va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care 
se impun. 
 

C A P I T O L U L  I 
MATERIALE FOLOSITE 

 ART.3. PAMANT VEGETAL 
 Pamantul vegetal existent va fi mutat si stocat departe de lucrarile de 
terasamente. 
 Toatele taluzele de la lucrarile de reabilitare vor fi acoperite cu pamant vegetal 
si plantate cu iarba imediat dupa terminarea lucrarilor de terasamente 
corespunzatoare. Planul de lucrari de terasamente dat de Inginer va detaila masurile 
luate pentru pamantul vagetal existent. 
 Furnizorii de pamant vegetal vor alege pamant vegetal din partile locului, 
adecvat vegetatiei. 
 ART.4. PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE 
 4.1. Categoriile si tipurile de pamânturi clasificate conform SR EN ISO 14688-
2:2018 care se folosesc la executarea terasamentelor sunt date in tabelul 1.a si 1.b. 
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Materiale pentru lucrari de terasamente  
Tabel 1a 

Denumirea si caracteristicile pricipalelor tipuri de 
pamanturi 

Simbol Continutul de 
granule fine 

in % a masei 

totale 
0.005mm 

0.05mm 
0.25mm 

Coeficient de 
neregularitate 

Un 

Indicele de 
plasticitate 

pentru fractii 

sub 0.5mm 

Umflare 
libera 

U1% 

Calitate ca 
material 

pentru 

terasamente 

1.Pamanturi necoezive grosiere 

(fractiunea mai mare de 2mm 
reprezinta mai mult de 50% 

Cu foarte putine parti 

fine, neuniforme 
(granulozitate continua); 

insensibile la inghet-

dezghet si la variatiile de 
umiditate 

1a <1<10<20 >5 0 - Foarte buna 

Idem 1a, insa uniforme 
(granulozitate 

discontinua) 

1b <5 Foarte buna 

2.Pamanturi necoezive medii si 
fine (fractiunea mai mica de 

2mm reprezinta mai mult de 

50% 

Cu parti fine; neuniforme 
(granulozitate continua ) 

sensibilitate mijlocie la 

inghet-dezghet 
insensibile la variatiile de 

temperatura 

2a <6<20<40 >5 <10 - Foarte buna 

Idem 2a, insa uniforme 

(granulozitate 

discontinua) 

2b <5 Buna 

3.Pamanturi necoezive medii si 

fine (fractiunea mai mica de 

2mm reprezinta mai mult de 
50%) cu liant constituit din 

pamanturi coezive. Nisip cu 
pietris, nisip mare, mijlociu sau 

fin cu liant prafos sau argilos 

Cu mai multe parti fine; 

foarte sensibile la inghet-

dezghet; fractiunea fina 
prezinta umflare libera 

(contractie) redusa; 

3a >6>20>40 

 

 

 

 

 

 >10 <40 Mediocra 

Idem 3a insa fractiunea 

fina prezinta umflare 

libera medie sau mare 

3b >40 mediocra 
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Tabel 1b 

Denumirea si caracteristicile principalelor tipuri de 
pamanturi 

Simbol Granulozitate Indicele de 
plasticitate 

pentru fractii 
sub 0.5mm 

Umflare 
libera 

U1% 

Calitate ca 
material 

pentru 
terasamente Conform cu Casagrande 

Nomogram 

4. Pamanturi 
coezive: nisip 

prafos, praf nisipos, 
nisip argilos, praf, 

praf argilos nisipos, 
praf argilos, argila 

prafoasa nisipoasa, 

argila nisipoasa, 
argila prafoasa, 

argila, argila grasa 
  

Anorganice cu compresibilitate si 
umflare libera redusa, sensibilitate 

mijlocie la inghet-dezghet 

4a  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

<10 <40 Mediocra 

Anorganice, cu compresibilitate 

mijlocie, umflare libera redusa sau 

medie, foarte sensibile la inghet-
dezghet 

4b <35 <70 mediocra 

organice, (MO>5%) cu 

compresibilitate si  umflare libera 
reduse sau medie, sensibilitate 

mijlocie la inghet-dezghet 

4c <10 <40 mediocra 

anorganice, cu compresibilitate si  

umflare libera mare sau medie, 

sensibilitate mijlocie la inghet-
dezghet 

4d >35 >70 rea 

organice, (MO>5%) cu 

compresibilitate mijlocie  si  umflare 
libera reduse sau medie, sensibilitate 

mare  la inghet-dezghet 

4e <35 <75 rea 

organice, (MO>5%) cu 

compresibilitate mare si  umflare 

libera mare sau medie, sensibilitate 
mare  la inghet-dezghet 

4f - >40 Foarte rea 

 
 

4

4a 

4

 

 

4d 

 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

10   20   30  40  50  60   70  80   90  100 

Ip=0.73(Wc-20) 



 

 

5 
 

 
4.2. Pamânturile clasificate ca foarte bune pot fi folosite in orice conditii climaterice si 
hidrologice, la orice inaltime de terasament, fara a se lua masuri speciale. 
 4.3. Pamânturile clasificate ca bune pot fi de asemenea utilizate in orice conditii 
climaterice, hidrologice si la orice inaltime de terasament, in compactarea lor 
necesitând o tehnologie adecvata. 
 4.4. Pamânturile prafoase si argiloase, clasificate ca mediocre in cazul când 
conditiile hidrologice locale sunt mediocre si nefavorabile vor fi folosite numai cu 
respectarea prevederilor STAS 1709-90 privind prevenirea degradarilor provocate din 
inghet-dezghet. 
 4.5. In cazul terasamentelor in debleu sau la nivelul terenului, alcatuite din 
pamânturi argiloase cu simbolul 4e, 4f si a caror calitate conform tabelului 1b este rea 
sau foarte rea (sau a celor cu densitate in stare uscata mai mica de 1,5 g/cmc), vor fi 
inlocuite cu pamânturi corespunzatoare, pe o grosime de minimum 20 cm in cazul 
pamânturilor rele si de minimum 50 cm in cazul pamânturilor foarte rele. Inlocuirea lor 
se va face pe toata latimea platformei. Grosimea se va considera sub nivelul patului 
drumului si se va stabili in functie de conditiile locale concrete, de catre Inginer. 
 Pentru pamânturile argiloase simbolul 4d, se recomanda fie inlocuirea, fie 
stabilizarea lor pe o grosime de minimum 15 cm. 
 4.6. Realizarea terasamentelor in rambleu, in care se utilizeaza pamânturi 
simbol 4d (anorganice) si 4e (cu materii organice peste 5%) a caror calitate conform 
tabelului 1b este rea, este necesar ca alegerea solutiei de punere in opera si 
eventualele masuri de imbunatatire sa fie fundamentate cu probe de laborator pe 
considerente tehnico-economice. 
 4.7. Nu se vor utiliza in ramblee pamânturile organice, mâluri, namoluri, 
pamânturile turboase si vegetale, pamânturile cu consistenta redusa (care au indicele 
de consistenta sub 0,75%), precum si pamânturile cu continut mai mare de 5% de 
saruri solubile in apa. Nu se vor introduce in umpluturi bulgari de pamânt inghetat sau 
cu continut de materii organice in putrefactie (brazde, frunzis, radacini, crengi, etc). 
 4.8. Conditiile de utilizare a diferitelor pamânturi pot fi combinate la cererea 
Inginerului cu masuri specifice destinate a aduce pamântul extras in stare compatibila 
cu modalitatile de punere in opera si cu conditiile meteorologice. Aceste masuri care 
cad in sarcina Antreprenorului privesc modalitatile de extragere si de corectii a 
continutului in apa fara aport de liant sau reactiv. 
 ART.5. APA PENTRU COMPACTARE 
 5.1. Apa necesara compactarii rambleelor nu trebuie sa fie murdara si nu trebuie 
sa contina materii organice in suspensie. 
 5.2. Apa salcie va putea fi folosita cu acordul "Inginerului" in afara de 
terasamentele din spatele lucrarilor de arta. 
 5.3. Adaugarea eventuala a unor produse, destinate sa faciliteze compactarea 
nu se va face decât cu aprobarea Clientului/Inginerului in care se vor preciza si 
modalitati de utilizare. 
 ART.6. PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE 
 Pamânturile care se vor folosi la realizarea straturilor de protectie a rambleelor 
erodabile trebuie sa aibe calitatile pamânturilor care se admit la realizarea rambleelor, 
excluse fiind nisipurile si pietrisurile aluvionare. Aceste pamânturi nu trebuie sa aiba 
elemente cu dimensiuni mai mari de 100 mm. 
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 ART.7. VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR 
 7.1. Verificarea calitatii pamântului consta in determinarea principalelor 
caracteristici ale acestuia prevazute in tabelul 2. 
NOTA: Materialele provenite din excavatia in stanca sau roci se vor folosi la 
terasamente  cu respectarea conditiilor din tabelul de mai jos. 
Tabel 2 

Nr. 

crt 

Caracteristici care se 

verifica 
Frecvente minime Metode de determinare 

conform STAS 

1 Granulozitate In functie de heterogenitatea 

pamântului 

utilizat insa cel putin 

o incercare la 5.000 mc 

1913/5-85 

2 Limita de plasticitate 1913/4-86 

3 Coeficientul de 

uniformitate 
SR EN ISO 14688-2:2018 

4 Caracteristicile de 

compactare 

Pentru pamânturile folosite in 
rambleele din 

spatele zidurilor si pamânturile 

folosite 

la protectia rambleelor 

o incercare la fiecare 1.000 mc. 

1913/13-83 

5 Umflare libera 1913/12-88 

6 Sensibilitate la inghet, 

dezghet 
1709/3 - 90 

7 Umiditate Zilnic si la fiecare 500 mc 1913/1-82 

 
 7.2. Laboratorul Antreprenorului va avea un registru cu rezultatele tuturor 
determinarilor de laborator. 
 

C A P I T O L U L  II 
 EXECUTAREA TERASAMENTELOR 
 ART.8. PICHETAJUL LUCRARILOR 
 8.1. De regula pichetajul axei traseului este efectuat prin grija clientului. Sunt 
materializate pe teren toate punctele importante ale traseului prin picheti cu martori, 
iar vârfurile de unghi prin borne de beton legati de reperi amplasati in afara amprizei 
drumului. Pichetajul este insotit si de o retea de reperi de nivelment stabili, din borne 
de beton, amplasati in afara zonei drumului cel putin câte doi reperi pe km. 
 8.2. Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente Antreprenorul trece la 
restabilirea si completarea pichetajului in cazul situatiei aratate la pct.8.1. 
 Pichetii implantati in cadrul pichetajului complementar vor fi legati in plan si in 
profil in lung de aceiasi reperi ca si pichetii din pichetajul initial. 
 8.3. Odata cu definitivarea pichetajului, in afara de axa drumului, Antreprenorul 
va materializa prin tarusi si sabloane urmatoarele: 
   - inaltimea umpluturii sau adâncimea sapaturii in ax; 
   - punctele de intersectii ale taluzelor cu terenul natural (ampriza); 
   - inclinarea taluzelor. 
 8.4. Antreprenorul este raspunzator de buna conservare a tuturor pichetilor si 
reperilor de a le restabili sau de a le reamplasa daca este necesar. 
 8.5. In caz de nevoie, scoaterea lor in afara amprizei lucrarilor este efectuata 
de catre Antreprenor, pe cheltuiala si raspunderea sa. 
Aceasta operatie nu poate sa fie efectuata decât dupa ce obtine aprobarea 
"Inginerului" in scris, cu cel putin 24 de ore in devans. 
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 8.6. Cu ocazia efectuarii pichetajului vor fi identificate si toate instalatiile 
subterane si aeriene, electrice, de telecomunicatii sau de alta natura, aflate in ampriza 
lucrarilor in vederea mutarii sau protejarii acestora conform documentatiilor tehnice 
pentru predarea terenului liber Antreprenorului. 
 ART.9. LUCRARI PREGATITOARE 
 9.1. Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se executa urmatoarele 
lucrari pregatitoare in limita zonei expropriate: 
   - defrisari; 
   - curatirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni; 
   - decaparea si depozitarea pamântului vegetal; 
   - asanarea zonei drumului prin indepartarea apelor de suprafata si adâncime; 

- demolarea constructiilor existente; 
- aprobarea de catre Inginer a Procedurilor tehnice de Executie pentru lucrarile 

de terasamente. 
 9.2. Antreprenorul trebuie sa execute in mod obligatoriu taierea arborilor, 
pomilor si arbustilor, sa scoata radacinile si buturugile. 
 Doborârea arborilor si a pomilor precum si transportul materialului lemnos 
rezultat se face pe cheltuiala Antreprenorului dupa indeplinirea formelor legale. 
 Scoaterea buturugilor si radacinilor se face obligatoriu la ramblee cu inaltime 
mai mica de 2 m precum si la deblee. 
 9.3. Curatirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni si alte materiale se 
face pe intreaga suprafata a amprizei. 
 9.4. Decaparea pamântului vegetal se face pe intrega suprafata a amprizei 
drumului si a gropilor de imprumut. 
 9.5. Pamântul decapat si alte produse care sunt improprii vor fi depozitate in 
depozit definitiv, evitând orice amestec sau impurificare a acestora. Pamântul vegetal 
va putea fi pus intr-un depozit provizoriu in vederea unei eventuale reutilizari. 
 9.6. In portiunile de drum unde apele superficiale se pot scurge spre rambleul 
sau debleul drumului, acestea trebuie abatute prin santuri de garda care sa colecteze 
si sa evacueze apa in afara amprizei drumului. 
 9.7. Demolarile constructiilor existente vor fi executate pâna la adâncimea de 
1,00 m sub nivelul platformei terasamentelor. 
 Materialele provenite din demolare vor fi strânse cu grija pentru a fi reutilizate 
conform indicatiilor precizate in caietele de sarcini speciale sau in lipsa acestora vor fi 
evacuate in groapa publica cea mai apropiata, transportul fiind in sarcina 
Antreprenorului. 
 9.8. Toate golurile ca: puturi, pivnite, excavatii, gropi dupa scoaterea 
buturugilor si radacinilor, etc. vor fi umplute cu pamânt bun pentru umplutura conform 
prevederilor art.4 si compactate metodic pentru a obtine gradul de compactare 
prevazut in tabelul nr. 5 punctul b. 
 9.9. Antreprenorul nu va trece la executia terasamentelor inainte ca "Inginerul" 
sa constate si sa accepte executia lucrarilor pregatitoare enumerate in prezentul 
articol. 
 Aceasta acceptare trebuie sa fie in mod obligatoriu mentionata in registrul de 
santier. 
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ART.10. MISCAREA PAMANTULUI 
 10.1. Miscarea pamântului se efectueaza prin utilizarea pamântului provenit din 
sapaturi in profilele cu umplutura a proiectului. 
 10.2. Excedentul de sapatura ca si pamânturile din deblee care sunt improprii 
realizarii in ramblee in sensul prevederilor din art.4 precum si pamântul din patul 
drumului din zonele de debleu care trebuie inlocuite in sensul art.4 vor fi transportate 
in depozite definitive. 
 10.3. Necesarul de pamânt care nu poate fi acoperit din deblee provine din gropi 
de imprumut. 
 10.4. Recurgerea la deblee si ramblee in afara profilului din proiect sub forma 
de supralargire, trebuie sa fie supusa aprobarii "Inginerului". 
 10.5. Daca apare in cursul executiei lucrarilor ca natura pamânturilor provenind 
din deblee si gropi de imprumut este incompatibila cu prescriptiile prezentului caiet de 
sarcini si ale caietului de sarcini speciale relativ la calitate si conditiile de executie a 
rambleelor, Antreprenorul trebuie sa informeze "Inginerul" si sa-i supuna spre 
aprobare propuneri de modificare a provenientei pamântului pentru umplutura. 
 10.6. La lucrarile importante clientul daca considera necesar de a preciza, 
completa sau modifica prevederile art.4 al prezentului caiet de sarcini poate intocmi in 
cadrul caietului de sarcini speciale "Tabloul de corespondenta a pamântului" prin care 
se defineste destinatia fiecarei naturi a pamântului provenit din deblee sau gropi de 
imprumut. 
 10.7. Transportul pamântului se face pe baza unui plan intocmit de Antreprenor- 
"Tabloul miscarii pamântului" care defineste in spatiu miscarile si localizarea finala a 
fiecarui volum izolat de debleu sau din groapa de imprumut considerata in mod 
individual. El tine cont de "Tabloul de corespondenta a pamântului" stabilit de Client, 
daca aceasta exista, ca si de punctele de trecere obligatorii ale itinerariului de transport 
si prescriptiile caietului de sarcini speciale. Acest plan este supus aprobarii "Inginerului" 
in termen de 30 de zile de la notificarea ordinului de inceperea lucrarilor. 
Tabloul miscarii pamantului trebuie sa fie dat spre aprobare Inginerului in termenul 
specificat in Caiete de sarcini, Specificatii Generale. 
 ART.11. GROPI DE IMPRUMUT SI DEPOZITE 
 11.1. In lipsa unor precizari in caietul de sarcini speciale alegerea gropilor de 
imprumut sau a depozitelor este lasata la latitudinea Antreprenorului, sub rezerva 
aprobarii "Inginerului". Acest acord va trebui sa fie solicitat cu minimum opt zile inainte 
de inceperea exploatarii gropilor de imprumut sau a depozitelor. Cererea trebuie sa fie 
insotita, daca "Inginerul" considera ca este necesar, de: 
   - o justificare a calitatii materialelor in spiritul prevederilor articolului 4 al 

prezentului caiet de sarcini, in ce priveste gropile de imprumut. Cheltuielile 
pentru sondaje si analize fiind in sarcina antreprenorului; 

   - acordul pentru ocuparea terenurilor pentru depozite si pentru extragerea de 
pamânt din gropile de imprumut dat de proprietarul terenului. 

 11.2. La exploatarea gropilor de imprumut Antreprenorul va respecta 
urmatoarele reguli: 
   - Crestele taluzelor gropilor de imprumut trebuie, in lipsa autorizatiei prealabile a 

"Inginerului", sa fie la o departare mai mare de 10 m de limitele zonei drumului; 
   - Sapaturile in gropile de imprumut pot fi efectuate in continuarea taluzelor de 

debleu cu conditia ca fundul sapaturii sa fie la terminarea extragerii, nivelat de 
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asa maniera ca evacuarea apelor din precipitatii sa fie asigurata in bune conditii 
iar taluzele sa fie ingrijit executate. 

   - Sapaturile in gropile de imprumut nu vor putea fi practicate sub nivelul proiectat 
al drumului, in profilele in debleu sau sub cota santului de scurgere a apelor in 
zona de rambleu; 

   - In albiile majore ale râurilor, gropile de imprumut vor fi executate in avalul 
drumului amenajând o bancheta de 4,00 m latime intre piciorul taluzului 
drumului si groapa de imprumut; 

   - Fundul gropilor de imprumut va avea o panta transversala de 1...3% spre 
exterior si o panta longitudinala care sa asigure scurgerea si evacuarea apelor; 

   - Taluzurile gropilor de imprumut amplasate in lungul drumului se vor executa cu 
inclinarea de 1:1,5...1:3, când intre piciorul taluzului drumului si marginea gropii 
de imprumut nu se lasa nici un fel de banchete, taluzul gropii de imprumut 
dinspre drum va fi de 1:3. 

 11.3. Surplusul de sapatura in zonele de debleu poate fi depozitat dupa cum 
urmeaza: 
   - fie in continuarea terasamentului in rambleu, fiind nivelate, compactate si 

taluzate conform prescriptiilor aplicabile rambleelor drumului. Suprafata lor 
superioara va fi nivelata la o cota cel mult egala cu cota muchiei platformei 
rambleului; 

   - fie la mai mult de 10 m de crestele taluzelor de debleu ale drumurilor in executie 
sau a celor existente si in afara firelor de scurgerea apelor. 

 In ambele situatii este necesar sa se obtina aprobarea pentru ocuparea terenului 
si sa se respecte conditiile impuse. 
 La amplasarea depozitelor se va urmari ca prin executia lor sa nu provoace 
inzapezirea drumului. 
 11.4. Antreprenorul va avea grija ca gropile de imprumut si depozitele sa nu 
compromita stabilitatea masivelor naturale nici sa nu riste antrenarea lor de ape sau 
sa cauzeze, din diverse motive, pagube sau prejudicii persoanelor sau bunurilor publice 
particulare. In acest caz, Antreprenorul va fi in intregime raspunzator de aceste 
pagube. 
 11.5. "Inginerul" se va putea opune executarii gropilor de imprumut sau 
depozitelor susceptibie de a inrautati aspectul imprejurimilor si a scurgerii apelor, fara 
ca Antreprenorul sa poata pretinde pentru acestea fonduri suplimentare sau 
despagubiri. 
 11.6. Achizitionarea sau despagubirea pentru ocuparea terenurilor afectate 
depozitelor de pamânturi ca si celor necesare gropilor de imprumut ramân in sarcina 
Antreprenorului. 
  
 ART.12. PREGATIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEE 
 In afara de lucrarile pregatitoare aratate la art.8 lucrari care sunt comune atât 
sectoarelor de debleu cât si celor de rambleu, pentru acestea din urma mai sunt 
necesare si alte lucrari, pregatitoare dupa cum urmeaza: 
 
 12.1. In completarea pregatirilor prevazute la art.9, pamântul din terenul de sub 
rambleu, va fi compactat pe o adâncime minimala de 30 cm, pentru a obtine un grad 
de compactare Proctor normal de ce putin 95% sau in functie de tipul de pamant in 
conformitate cu normativele in vigoare. 
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 ART.13. EXECUTIA RAMBLEELOR 
 13.1. Prescriptii generale 
 13.1.1. Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare inainte ca pregatirile 
terenului indicate in caietul de sarcini si caietul de sarcini speciale, sa fie verificate si 
acceptate de "Inginer". Aceasta acceptare trebuie sa fie in mod obligatoriu consemnata 
in caietul de santier. 
 13.1.2. Nu se executa lucrari de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare. 
 13.1.3. Executia rambleelor trebuie sa fie intrerupta in cazul când calitatile lor 
minimale definite prin prezentul caiet de sarcini sau prin caietul de sarcini speciale vor 
fi compromise de intemperii. 
 Executia nu poate fi reluata decât dupa un timp fixat de "Inginer" sau 
reprezentantul sau la propunerea Antreprenorului. 
 13.2. Modul de executie a rambleelor 
 13.2.1. Rambleele se executa din straturi elementare suprapuse, pe cât posibil 
orizontale, pe intreaga latime a platformei si in principiu pe intreaga lungime a 
rambleului. 
 Daca dificultatile speciale, recunoscute de "Inginer", o impun straturile 
elementare pot fi executate pe latimi inferioare celei a rambleului. Acest rambleu va fi 
atunci executat din benzi alaturate care impreuna acopera intreaga latime a profilului, 
decalarea in inaltime intre doua benzi alaturate nu trebuie sa depaseasca grosimea 
maxima impusa. 
 13.2.2. Pamântul adus pe platforma este imprastiat si nivelat pe intreaga latime 
a platformei in grosimea optima de compactare stabilita, urmarind realizarea unui profil 
longitudinal pe cât posibil paralel cu profilul definitiv. 
 Profilul transversal al fiecarui strat elementar va trebui sa prezinte pante 
suficient de mari pentru a asigura scurgerea rapida a apelor de ploaie. In lipsa unor 
alte precizari aceste pante vor fi de minimum 5%. 
 13.2.3. La punerea in opera se va tine seama de umiditatea optima de 
compactare. Pentru aceasta, laboratorul santierului va face determinari ale umiditatii 
la sursa si se vor lua masurile in consecinta pentru punerea in opera respectiv 
asternerea si necompactarea imediata, lasând pamântul sa se zvânte sau sa se trateze 
cu var pentru a-si reduce umiditatea cât mai aproape de cea optima, sau din contra, 
udarea stratului asternut pentru a-l aduce la valoarea umiditatii optime. 
 13.3. Compactarea rambleelor 
 13.3.1. Se va verifica gradul de compacatare astfel: 

• Pentru terenul de fundare pe care se va realiza podetul P2 se va 
realiza o determinare privind gradul de compactare care trebuie 
sa aiba o valoare de cel putin 95%. 

• Pentru rampele de acces pe pod pentru terenul de fundare se va 
dermina un grad de compactare pentru fiecare rampa de acces 
si va trebui sa aiba valoarea de cel putin 95%. 

 13.3.2. Antreprenorul va trebui sa supuna acordului "Inginerului" cu cel putin 
opt zile inainte de inceperea lucrarilor grosimea maximala a stratului elementar pentru 
fiecare tip de pamânt pentru a obtine dupa compactare gradele de compactare aratate 
in tabelul 5 cu utilajele folosite pe santier. 
 In acest scop inainte de inceperea lucrarilor va realiza câte un tronson de 
incercare de minimum 30 m lungime pentru fiecare tip de pamânt. Daca compactarea 
prescrisa nu poate fi obtinuta Antreprenorul va trebui sa ralizeze un nou tronson de 
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proba dupa ce va aduce modificarile necesare grosimii straturilor si utilajului folosit. 
Rezultatele acestor incercari trebuie sa fie mentionate in registrul de santier. 
 13.3.3. Abaterile limita la gradul de compactare vor fi de 4% si se accepta in 
max. 10% din numarul punctelor de verificare. 
 13.3.4. Laboratorul Antreprenorului va tine un registru in care se vor consemna 
toate rezultatele privind incercarile realizate pe terenul de fundare. 
 13.3.5. Antreprenorul poate sa ceara receptia unui strat decât daca toate 
gradele de compactare corespunzatoare sunt superioare minimului prescris. Aceasta 
receptie va trebui in mod obligatoriu mentionata in registrul de santier. 
 13.4 Profile si taluzuri 
 13.4.1. Lucrarile trebuie sa fie executate de asa maniera incât dupa cilindrare 
profilele din proiect sa fie realizate cu tolerantele admisibile. 
 Profilul taluzului trebuie sa fie obtinut, in lipsa unor dispozitii contrare in caietul 
de sarcini speciale prin metoda rambleului excedentar. 
 Taluzul nu trebuie sa se prezinte nici cu scobituri si nici cu excrescente, in afara 
celor rezultate din dimensiunile blocurilor constituente ale rambleului. 
 13.4.2. Taluzurile rambleelor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitatea 
portanta corespunzatoare vor avea inclinarea 1 : 1,5 pâna la inaltimile maxime pe 
verticala - date in tabelul 7. 
Tabel 7 

 Natura materialului in rambleu H 

max m 

Argile prafoase sau argile nisipoase 6 

Nisipuri argiloase sau praf argilos 7 

Nisipuri 8 

Pietrisuri sau balasturi 10 

 
 13.4.3. Taluzurile rambleelor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitate 
portanta redusa, vor avea inclinarea 1:1,5 pâna la inaltimile maxime h max. pe verticala 
date in tabelul 8, in functie de caracteristicile fizice-mecanice ale terenului de fundatie. 
Tabel 8 

 Caracteristicile terenului de fundatie 

Panta a) Unghiul de frecare interna in grade 

terenului 5o 10o 15o 

de fundatie b) coeziunea materialului KPa 

 30 60 10 30 60 10 30 60 80 

 Inaltimea maxima a rambleului, hmax, in m 

0 3,00 4,00 3,00 5,00 6,00 4,00 6,00 8,00 10,00 

1:10 2,00 3,00 2,00 4,00 5,00 3,00 5,00 6,00 7,00 

1:5 1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

1:3 - - - 1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 4,00 
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 13.4.4. Tolerantele de executie pentru suprafatarea platformei si a taluzurilor 
sunt urmatoarele: 
 - profil platforma fara strat de forma  +/-  3 cm 
 - profil platforma cu strat de forma  +/-  5 cm 
 - taluz neacoperit    +/- 10 cm 
 Denivelarile sunt masurate sub lata de 3 m lungime. 
 Toleranta pentru ampriza rambleului realizat fata de proiect este de + 50 cm. 
 13.5. Prescriptii aplicabile pamânturilor sensibile la umezire 
 13.5.1. Când la realizarea rambleelor sunt folosite pamânturi sensibile la apa si 
nu sunt masuri speciale in caietul de sarcini speciale, "Inginerul" lucrarii va putea 
prescrie Antreprenorului: 
   - Punerea in opera si compactarea imediata a debleelor sau a pamânturilor din 

gropi de imprumut la locul de folosire cu un grad de umiditate convenabil. 
   - Asternerea in asteptarea compactarii si scarificarea in vederea reducerii 

umiditatii prin evaporare; 
   - Tratarea pamântului cu var pentru reducerea umiditatii; 
   - Practicarea de drenuri deschise in vederea reducerii umiditatii a celor a caror 

continut excesiv de apa nu ar fi permis obtinerea pe loc a unei densitati 
suficiente si reluarea ulterioara a compactarii. 

 Pentru aceste pamânturi "Inginerul" va putea impune Antreprenorului prescriptii 
speciale in ce priveste evacuarea apelor. 
 13.6. Prescriptii aplicabile rambleelor nisipoase 
 13.6.1. Rambleele din materiale nisipoase se realizeaza concomitent cu 
imbracarea taluzelor in scopul de a le proteja de eroziune. 
 Grosimea straturilor elementare va fi cea care permite obtinerea compactarii 
cerute. 
 13.6.2. Vor fi stropite pâna la obtinerea unei umectari omogene a masei 
nisipoase pe intreaga grosime a stratului elementar. 
 13.6.3. Platforma si taluzele vor fi nivelate admitându-se tolerantele aratate la 
art.12 tab.4. Aceste tolerante se aplica straturilor de pamânt care protejeaza platforma 
si taluzele nisipoase. 
 13.7. Prescriptii aplicabile rambleelor la limita lucrarilor de arta 
 13.7.1. In lipsa unor indicatii contrare ale caietului de sarcini speciale, rambleele 
vor fi constituite din materiale identice cu cele adoptate pentru platforma. Pe o latime 
minima de 1 metru, plecând de la zidarie, vor fi inlaturate pietrele a caror dimensiune 
depaseste 10 cm. 
 13.7.2. Ele vor fi compactate cu ajutorul utilajelor, respectând integritatea 
lucrarilor permitând obtinerea gradului de compactare conform prevederilor tab.5. 
 Aceste utilaje vor fi supuse aprobarii "Inginerului" sau reprezentantului acestuia 
care vor preciza pentru fiecare lucrare de arta intinderea zonei lor de utilizare. 
 13.8. Protectia impotriva apelor 
 Antreprenorul este obligat sa asigure protectia rambleelor contra apelor pluviale 
si inundatiilor provocate de ploi a caror intensitate nu depaseste intensitatea celei mai 
puternice ploi inregistrate in cursul ultimilor zece ani. 
 Intensitatea precipitatiilor de care se va tine seama va fi cea furnizata de cea 
mai apropiata statie pluviometrica. 
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 ART.14. EXECUTIA SANTURILOR SI RIGOLELOR 
 Santurile si rigolele vor fi realizate conform prevederilor proiectului, 
respectându-se sectiunea, cota fundului si distanta de la axul strazii. 
 Paramentele santului sau a rigolei vor trebui sa fie plane iar blocurile in 
proeminenta sa fie taiate. 
 La sfârsitul santierului si inainte de receptia finala santurile sau rigolele vor fi 
curatate. 
  
 ART.15. ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL 
 Când acoperirea trebuie sa fie aplicata pe un taluz, acesta este in prealabil taiat 
in trepte. Aceste trepte sunt apoi umplute cu pamânt vegetal. 
 Terenul vegetal trebuie sa fie farâmitat, curatat cu grija de pietre, radacini sau 
iarba si umectat inainte de raspândire. 
 Dupa raspândire pamântul vegetal este tasat cu un mai plat sau cu un rulou 
usor. 
 Executarea lucrarilor de imbracare cu pamânt vegetal este in principiu, 
suspendata pe timp de ploaie. 
 ART.16. DRENAREA APELOR SUBTERANE 
 Antreprenorul nu este obligat sa asigure drenarea apelor decât in masura in 
care acestea pot fi evacuate prin gravitatie. 
 Lucrari de drenarea apelor subterane care s-ar putea sa se dovedeasca necesare 
vor fi definite prin dispozitii de santier de catre "Inginer". 
 ART.17. INTRETINEREA IN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE 
 In timpul termenului de garantie, Antreprenorul va trebui sa execute in timp util 
si pe cheltuiala sa lucrarile necesare pentru a asigura scurgerea apelor, repararea 
taluzelor si a rambleelor si sa corijeze tasarile rezultate dintr-o proasta executie a 
lucrarilor. 
 In afara de aceasta, Antreprenorul va trebui sa execute in aceeasi perioada si 
la cererea scrisa a "Inginerului" toate lucrarile complementare care vor fi necesare ca 
urmare a degradarilor de care antrepriza nu va fi responsabila. 
  
ART.18. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR 
 18.1. Controlul calitatii lucrarilor de terasamente consta in: 
 - verificarea trasarii axului si amprizei drumului 
 - verificarea pregatirii terenului de fundatie 
 - verificarea calitatii si starii pamântului utilizat 
 - controlul grosimii straturilor asternute 
 - controlul compactarii terasamentului 
 - controlul caracteristicilor platformei drumului 
 - controlul capacitatii portante.  
 18.2. Antreprenorul este obligat sa tina evidenta zilnica in registrul de laborator 
a verificarilor efectuate asupra calitatii si starii (umiditatii) pamântului pus in opera si 
a rezultatelor obtinute in urma incercarilor efectuate privind calitatea lucrarilor 
executate. 
 18.3. Verificarea trasarii axului si amprizei drumului se va face inainte de 
inceperea lucrarilor de executie a terasamentelor urmarindu-se respectarea intocmai a 
prevederilor proiectului. Toleranta admisibila fiind de +/-0,10 m in raport cu reperii 
pichetajului general. 
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 Verificarea pregatirii terenului de fundatie 
 18.4. Inainte de inceperea executarii umpluturilor, dupa cum s-a curatat terenul, 
s-a indepartat stratul vegetal si s-a compactat pamântul, se determina gradul de 
compactare si deformabilitatea terenului de fundatie. 
 18.5. Verificarile efectuate se vor consemna intr-un proces verbal de verificare 
a calitatii lucrarilor ascunse specificându-se si eventuale remedieri necesare. 
 18.6. Numarul minim de probe conform STAS 2914-84 pentru gradul de 
compactare este de 3 incercari pentru fiecare 2000 mp suprafete compactate pentru 
prezentul proiect gradul de compactare se va realiza conform celor descrise in 
prezentul caiet de sarcini. 
 18.7. Capacitatea portanta se va determina cu placa statica Lucas avand in 
vedere latimea mica (aprox. 20m) pe care se realizeaza interventia se vor realiza 
urmatoarele incercari: 

• Pentru terenul de fundare se va dermina capacitatea portanta 
cu placa statica Lucas iar valoarea va avea valoarea de min. 40 
Mpa. 

 18.8. Verificarea calitatii si starii pamântului 
 Verificarea calitatii pamântului consta in determinarea principalelor caracteristici 
ale pamântului conform tabelului 2. 
 In cazul probelor extrase din gropile de imprumut se va determina si densitatea 
in starea uscata. 
 18.9. Verificarea grosimii straturilor asternute 
 Grosimea fiecarui strat de pamânt asternut la executarea rambleului va fi 
verificata, ea trebuie sa corespunda grosimii stabilite pe sectorul experimental pentru 
tipul de pamânt respectiv si utilajele folosite la compactare. 
 18.10. Verificarea gradului de compactare 
 Determinarile pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru fiecare 
strat de pamânt pus in opera. 
 In cazul pamânturilor coezive se vor preleva câte 3 probe de la suprafata, 
mijlocul si de la baza stratului când acesta are grosimi mai mari de 25 cm si numai de 
la suprafata si baza stratului când grosimea este mai mica de 25 cm. In cazul 
pamânturilor necoezitive se va preleva o singura proba din fiecare punct care trebuie 
sa aiba un volum de min. 1000 cm3. 
 Verificarea gradului de compactare se face prin compararea densitatii in stare 
uscata a acestor probe cu densitate in stare uscata maxima stabilita prin incercarea 
Proctor STAS 1913/13-83. 
 Verificarea privind gradul de compactare realizat se va face in minimum trei 
puncte repartizate stânga, ax, dreapta, in sectiuni diferite pentru fiecare sector de 250 
m lungime. 
 18.11. In cazul când valorile obtinute nu sunt corespunzatore celor prevazute in 
tabelul 5 se va dispune fie continuarea compactarii, fie scarificarea si recompactarea 
stratului respectiv. 
 18.12. Nu se va trece la executia stratului urmator atât timp cât rezultatele 
verificarilor efectuate nu confirma realizarea gradului de compactare prescris, 
compactarea ulterioara a stratului nefiind posibila. 
 18.13. Portiunile slab compactate pot fi depistate prin metode expeditive sau cu 
deflectometrul cu pârghie. 
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C A P I T O L U L  III RECEPTIA LUCRARII 
 Lucrarile de terasamente vor fi supuse unor receptii pe parcursul executiei 
(receptii pe faze de excutie) unei receptii preliminare si unei receptii finale. 
 ART.19. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE 
 19.1. In cadrul receptiei pe faze (de lucrari ascunse) se va verifica daca partea 
de lucrari ce se receptioneaza s-a executat conform proiectului si atesta conditiile 
impuse de documentatii si de prezentul caiet de sarcini. 
 19.2. In urma verificarilor se incheie proces verbal de receptie pe faze, in care 
se confirma posibilitatea trecerii executiei la faza imediat urmatoare. 
 19.3. Receptia pe faze se efectueaza de catre "Inginer" si Antreprenor, iar 
documentul ce se incheie ca urmare a receptiei sa poarte ambele semnaturi. 
 19.4. Receptia pe faze se va face in mod obligatoriu la urmatoarele momente 
ale lucrarii: 
   - trasarea si sablonarea lucrarii 
   - decaparea stratului vegetal si terminarea lucrarilor pregatitoare 
   - terenului de fundatie 
   - in cazul rambleelor pentru fiecare metru din inaltimea de umplutura si la 

realizarea umpluturii sub cota stratului de forma 
   - in cazul sapaturilor la cota finala a sapaturii. 
 19.5. Registrul de procese verbale de lucrari ascunse se va pune la dispozitia 
organelor de control, cât si a comisiei de receptie preliminara sau finala. 
 ART.20. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR 
 20.1. La terminarea lucrarilor de terasamente sau a unei parti din aceasta se va 
proceda la efectuarea receptiei preliminare a lucrarilor, verificându-se: 
   - concordanta lucrarilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini si a proiectului 

de executie 
   - natura pamântului din corpul drumului 
   - concordanta gradului de compactare realizat cu prevederile caietului de sarcini 
 20.2. Lucrarile nu se vor receptiona daca: 
   - nu sunt realizate cotele si dimensiunile prevazute in proiect 
   - nu este realizat gradul de compactare la nivelul patului drumului cât si pe fiecare 

strat in parte (atestate de procesele verbale de receptie pe faze) 
   - lucrarile de scurgerea apelor sunt necorespunzatoare 
   - nu s-au respectat pantele transversale si suprafatarea platformei 
   - se observa fenomene de instabilitate, inceputuri de crapaturi in corpul 

terasamentelor, ravinari ale taluzelor, etc. 
   - nu este asigurata capacitatea portanta la nivelul patului drumului. 
 Defectiunile se vor consemna si se va stabili modul si termenul de remediere. 
 ART.21. RECEPTIA FINALA 
 La receptia finala a lucrarii se va consemna si modul in care s-au comportat 
terasamentele in perioada de garantie si daca au fost intretinute corespunzator. 
 
Întocmit: Ing. Gheorghe Grigore Vîlcu 
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CAIET DE SARCINI NR. 002 
BETOANE 

 

1.1. PRODUCEREA BETONULUI 
Prezentul capitol este elaborat pe baza prevederilor codului de practica CP 012/1-

2007 referitor la betonul destinat structurilor turnate in-situ si structurilor prefabricate. 

Betonul poate fi fabricat (preparat) pe santier, beton gata de utilizare sau beton 
fabricat intr-o unitate de productie a elementelor prefabricate. 

Prezentul capitol specifica cerintele pentru: 

- materialele componente ale betonului. 
- proprietatile betonului proaspat si intarit si verificarile lor. 
- limitarile impuse compozitiei betonului. 
- specificatiile betonului. 
- livrarea betonului proaspat. 
- procedurile de control al productiei. 
- criteriile de conformitate si evaluarea conformitatii. 
Toate prevederile se refera la prepararea betonului cu proprietati specificate. 

1.2. MATERIALELE COMPONENTE ALE BETONULUI 
Materialele componente necesare prepararii betonului nu trebuie sa contina 

substante nocive in cantitati care pot avea un efect daunator asupra durabilitatii betonului 
sau provoaca coroziunea armaturilor, ele trebuie sa fie apte pentru utilizarea preconizata 
a betonului. 

1.2.1 Ciment 
Cimentul este un liant hidraulic si anume un material anorganic fin macinat care 

amestecat cu apa formeaza o pasta care face priza si se intareste datorita reactiilor si 
proceselor de hidratare si care, dupa intarire, isi mentine rezistenta si stabilitatea chiar si 
sub ap. 

Cimentul conform EN 197-1 denumit ciment CEM, dozat corespunzator si 
amestecat cu agregate si apa trebuie sa fie capabil sa produca beton sau mortar care sa-
si mentina lucrabilitatea pentru o perioada de timp suficienta, si dupa perioade de timp 
definite, trebuie sa atinga niveluri de rezistenta specificate si sa prezinte de asemenea 
stabilitate de volum pe termen lung. 

Din cele 27 de produse din familia cimenturilor uzuale cuprinse in SR EN 197 – 
1:2011 in prezenta documetatie vor fi folosite cimenturi din grupa: 

- CEM I - ciment Portland, fara adaosuri din clasele de rezistenta 32,5 N, 32,5 R, 
42,5 N si 52,5 R in functie de clasa de beton utilizate care va fi nominalizata in 
capitolele urmatoare. Rezistenta notata cu "N" inseamna o clasa de rezistenta 
initiala uzuala iar "R" inseamna o clasa de rezisetnta initiala mare. 
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- CEM II - ciment Portland cu zgura de tip A - S cu adaos de zgura de furnal in 
proportie de       6 - 20% si clincher in proportie de 80 - 94 % din clasele de 
rezistenta 32,5 N, 32,5 R, 42,5 N si 42,5 R. 

1.2.2 Agregate 
Pentru prepararea betoanelor cu masa volumica normala dupa uscare in etuva 

este mai mare de 2000 kg/mc, dar inferioara sau egala cu 2600 kg/mc se folosesc 
agregate naturale de origine minerala care nu au suferit decat o prelucrare mecanica in 
conformitate cu prevederile SR EN 12620+A1:2008 - "Agregate pentru betoane". 

Compozitia granulometrica a agregatelor utilizate la prepararea betoanelor este 
descrisa prin procentul de volum al agregatului trecut prin sitele cu ochiuri patrate cu 
dimensiuni de 0,125 mm;         0,25 mm; 0,5 mm; 1 mm; 2 mm; 4 mm; 8 mm; 16 mm; 
22 mm respectiv 32 mm si 63 mm, conform Anexei L (normativa) din CP 012/1-2007 

Pentru toate betoanele folosite in prezenta documentatie agregatele trebuie sa se 
gaseasca in zona favorabila de granulozitate functie de dimensiunea maxima a 
agregatelor conform urmatorului tabel: 

 Trece prin sita cu ochiuri de: 

0.125mm 0.25mm 0.5mm 1mm 2mm 4mm 8mm 16mm 31.5mm 

Dimensiunea maxima a agregatelor 8 mm 

min - 5 14 21 36 61 100 - - 

max - 11 25 42 57 74 100 - - 

Dimensiunea maxima a agregatelor 16 mm 

min - 3 8 12 21 36 60 100 - 

max - 8 20 32 42 56 76 100 - 

Dimensiunea maxima a agregatelor 32 mm 

min - 2 5 8 14 23 38 62  

max - 8 18 28 37 47 62 80 - 

 

 Agregatele folosite la betoanele specificate in prezenta documentatie trebuie sa fie 
rezistente la inghet - dezghet. 

 Atunci cand absorbtia apei determinata conform Standardului European SR EN 
1097 – 6:2013, nu depaseste 1% agregatul poate fi considerat ca rezistent la atacul ciclic 
al inghetului si dezghetului. Coeficientul de absorbtie a apei este definit ca raportul de 
crestere a masei unui esantion de agregat fata de masa sa uscata, dupa trecerea in etuva, 
lasand sa patrunda apa in porii deschisi. 
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 La agregatele alcatuite din mai multe clase granulare este necesar sa se imparta 
esantionul in clase diferite: de la 0.063 mm la 4 mm, de la 4 mm la 31.5 mm si de la 31.5 
mm la 63 mm inainte de a pregati proba pentru incercare. 

1.2.3 Apa de amestec 
Aptitudinea generala este stabilita pentru apa de amestec si apele de spalare 

recuperate de la productia betonului trebuie sa respecte prevederile SR EN 1008. 

Apa potabila este considerata drept corespunzatoare pentru utilizare in beton fara 
nici o alta incercare. 

De asemeni poate fi folosita la prepararea betonului: 

- apa recuperata din procese (tehnologice) din industria betonului conform Anexei A 
din     SR EN 1008. 

- apa din surse subterane poate fi corespunzatoare pentru utilizare in beton, dar 
trebuie incercata. 

- apa de suprafata naturala si apa uzata industriala dar trebuie incercata. 
1.2.4 Aditivi 

Aptitudinea generala de utilizare pentru aditivi este stabilita conform prevederilor 
SR EN 934-2. 

Aditivii nu trebuie sa determine schimbari semnificative ale contractiei sau 
expansiunii betonului intarit. 

Utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor are drept scop: 

- imbunatatirea lucrabilitatii betoanelor destinate executarii elementelor cu armaturi 
dese, sectiuni subtiri, inaltime mare de turnare. 

- punerea in opera a betoanelor prin pompare. 
- imbunatatirea gradului de impermeabilitate pentru betoanele expuse la intemperii 

sau situate in medii agresive. 
- imbunatatirea comportarii la inghet - dezghet. 
- realizarea procesului de intarire, intarzierea sau accelerarea prizei in functie de 

cerintele tehnologice. 
- cresterea rezistentei si a durabilitatii prin imbunatatirea structurii betonului. 

Aditivii trebuie sa respecte cerintele din SR EN 934 - 2 si agrementele tehnice. 

Utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor este obligatorie in cazurile mentionate 
in tabelul urmator: 
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      Tabel - Conditii de utilizare a aditivilor 

Nr. 
crt. 

Tip beton, tehnologie si 
conditii de turnare 

Aditiv 
recomandat 

Observatii 

1. 
Betoane de rezistenta avand 
clasa cuprinsa intre C 8/10 si 
C 30/37 inclusiv 

plastifiant 
dupa caz:  

- superplastifiant 

2. 
Betoane supuse la inghet - 
dezghet repetat 

antrenor de aer  

3. 
Betoane cu permeabilitate 
redusa 

reducator de apa / 
plastifiant 

dupa caz: 

- intens reducator de 
apa/superplastifiant 

- impermeabilizator 

4. 
Betoane expuse in conditii 
de agresivitate intensa si 
foarte intensa 

reducator de apa / 
plastifiant 

dupa caz: 

- intens reducator de 
apa/superplastifiant 

- inhibitor de coroziune 

5. 
Betoane executate monolit 
avand clasa      ≥ C 35/45 

superplastifiant / 
intens reducator 
de apa / 

 

6. Betoane fluide superplastifiant  

7. 

Betoane masive 

Betoane turnate prin 
tehnologii speciale 
(autocompactare) 

(plastifiant) 
superplastifiant + 
intarzietor de 
priza 

 

8. 
Betoane turnate pe timp 
calduros 

intarzietor de 
priza + 
superplastifiant 
(plastifiant) 

 

9. 
Betoane turnate pe timp 
friguros 

antiinghet + 
accelerator de 
priza 

 

10. 
Betoane cu rezistente mari 
la termene scurte 

acceleratori de 
intarire fara cloruri 
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1.2.5 Adaosurile 
Adaosurile sunt materiale fine utilizate in beton pentru imbunatatirea unor 

proprietati sau pentru a-i conferi proprietati speciale. 

Adaosurile folosite vor fi adaosuri practic inerte (tip I) conform prevederilor SR EN 
12878. 

1.2.6 Proprietatile betonului proaspat si intarit si verificarile lor 
1.2.6.1. Proprietatile betonului proaspat  
Clase de consistenta 

Conform prevederilor CP 012/1-2007 consistente betonului este clasificata in: 

- clase de tasare; 
- clase Vebe; 
- clase de compactare; 
- clase de raspandire. 
Clase de tasare 

Clasa Tasarea in mm 

S 1 de la 10 pana la 40 

S 2 de la 50 pana la 90 

S 3 de la 100 pana la 150 

S 4 de la 160 pana la 210 

S5* ≥ 220 

Clasa Vebe 

Clasa Tasarea in mm 

V 0* ≥ 31 

V 1 de la 30 pana la 21 

V 2 de la 20 pana la 11 

V 3 de la 10 pana la 6 

V4* de la 5 pana la 3 

Clase de compactare 

Clasa Tasarea in mm 

C 0*  >1.46 

C 1 de la 1.45 pana la 1.26 
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C 2 de la 1.26 pana la 1.11 

C 3 de la 1.10 pana la 1.04 

 

Clase de raspandire 

Clasa Tasarea in mm 

F 1* ≤340 

F 2 de la 350 pana la 410 

F 3 de la 420 pana la 480 

F 4 de la 490 pana la 550 

F 5 de la 560 pana la 620 

F6* ≥630 

 Consistenta betonului se determina prin una din urmatoarele metode: 

- incercarea de tasare conform SR EN 12350-2. Betonul proaspat este compactat 
intr-un tipar cu forma de trunchi de con. Se ridica tiparul printr-o miscare 
constanta care dureaza intre 2s si 5s. Imediat dupa indepartarea tiparului se 
masoara tasarea fata de inaltimea initiala. 

- incercarea Vebe, conform SR EN 12350-3. Betonul proaspat este compactat 
intr-un tipar de tasare. Tiparul se rididca deasupra betonului si peste fata 
superioara a betonului se amplaseaza cu disc transparent care se coboara cu 
grija pana ce intra in contact cu betonul. Se inregistreaza tasarea betonului. Se 
porneste roata vibratoare si se masoara timpul necesar pentru ca suprafata 
inferioara a discului transparent sa fie in intregime in contact cu mortarul 
(timpul Vebe). 

- determinarea gradului de compactare. Conform SR EN 12350 - 4 betonul 
proaspat este asezat cu grija intr-un recipient, cu ajutorul unei mistrii, evitand 
orice fel de compactare pe toata durata umplerii. Cand recipientul este umplut, 
suprafata superioara este rasa la nivelul partii superioare a recipientului. 
Betonul este compactat prin vibrare si distanta de la suprafata betonului 
compactat si pana la marginea superioara a recipientului este utilizata pentru 
determinarea gradului de compactare determinat cu formula 

 
sh

h

−1

1   in care: 

h1  = inaltimea interioara a recipientului, in milimetri 

s  = este valoarea medie, masurata cu exactitate de un 
milimetru a celor   patru distante de la suprafata 
betonului compactat pana la marginile betonului 
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compactat pana la marginile superioare ale 
recipientului. Recipientul are baza patrat cu latura de 
200 mm. 

- incercarea cu masa de raspandire. Conform SR EN 12350-5 aceasta incercare 
determina consistenta betonului proaspat prin masurarea raspandirii betonului 
pe o masa plana care este supusa unui soc brusc. 

* Nota 

Din ratiuni de lipsa de sensibilitate a metodelor de incercari, de la anumite valori, 
se recomanda a se utiliza incercarile indicate mai sus numai pentru: 

- inaltimea tasarii  ≥ 10 mm si ≤ 210 mm 
- timp de incercare Vebe ≤ 30s si > 5s 
- grad de compactare ≥1,04 si < 1,36 
- diametru de raspandire > 340 mm si ≤620mm 
Cand trebuie determinata consistenta betonului, aceasta cerinta se aplica in 

momentul utilizarii betonului sau in cazul betonului gata de utilizare si in momentul livrarii. 

 Clase in functie de dimensiunea maxima a agregatelor 

 Clasificarea dupa dimensiunea maxima este facuta conform prevederilor SR EN 
12620+A1 plecand de la dimensiunea nominala maxima a agregatului. 

1.2.7 Proprietatile betonului intarit 
1.2.7.1. Clase de rezistenta la compresiune 

 Betonul intarit este clasificat dupa clasa de rezistenta la compresiune. 

 Valoarea fck.cil este rezistenta caracteristica ceruta la 28 de zile, masurata pe cilindri 
de 150 mm diametru si 300 mm inaltime. 

 Valoarea fck.cub este rezistenta caracteristica ceruta la 28 de zile, masurata pe 
cuburi cu latura de 150 mm. 

Conform CP 012/1-2007 clasele de rezistenta la compresiune pentru betoanele de 
masa volumica normala si betoane grele sunt urmatoarele: 

Clasă de 
rezistenţă la 
compresiune 

Rezistenta 
caracteristica 
minima pe 
cilindri 

fck.cil.       
N/mm² 

Rezistenta 
caracteristica 
minima pe 
cuburi 

fck.cub.             
N/mm² 

C 8/10 8 10 

C 12/15 12 15 
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C 16/20 16 20 

C 20/25 20 25 

C 25/30 25 30 

C 30/37 30 37 

C 35/45 35 45 

C 40/50 40 50 

C 45/55 45 55 

C 50/60 50 60 

C 55/67 55 67 

C 60/75 60 75 

C 70/85 70 85 

C 80/95 80 95 

C 90/105 90 105 

C 100/115 100 115 

 

 Betoanele folosite in prezentul proiect sunt prezentate in partile scrise si desenate 
ale proiectului. 

1.2.7.2. Cerinte pentru durabilitatea betonului 

 O structura durabila trebuie sa satisfaca cerintele de aptitudine, de exploatare si 
de stabilitate pe intreaga durata de utilizare din proiect, fara vreo pierdere semnificativa 
de functionalitate, nici lucrari de intretinere neprevazute excesive. De aceea o importanta 
deosebita o are alegerea compozitiei betonului tinand cont de conditiile de mediu in care 
se va afla betonul in constructia respectiva. 

 Betonul poate fi supus la mai multe din actiunile descrise in tabelul de mai jos. 

 In acest caz, conditiile de mediu inconjurator la care este supus, pot sa fie 
exprimate sub forma de combinatii de clase de expunere. 

 Clasele de expunere conform SR EN 206 +A1:2017 sunt urmatoarele: 

XO - clasa de expunere pentru absenta riscului coroziunii sau atac. 

XC - clase de expunere pentru riscul de coroziune prin carbonatare. 

XD - clase de expunere pentru riscul de coroziune prin cloruri, altele decat cele din 
apa de mare 
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XS - clase de expunere pentru riscul de coroziune prin cloruri din apa de mare 

XF - clase de expunere pentru atacul prin inghet - dezghet 

XA - clase de expunere pentru atacul de origine chimica 

XM - clase de expunere pentru solicitarile mecanice a betonului prin uzura. 

 Conform prevederilor normativului CP-012/1-2007 sunt stabilite urmatoarele clase 
de expunere: 

Denumirea 
clasei de 
expunere 

Descrierea mediului 
inconjurator 

Exemple informative ilustrand 
alegerea claselor de expunere 

1. Nici un risc de coroziune sau atac 

XO 

Beton simpli si fara 
piese metalice 
inglobate. Toate 
expunerile, cu exceptia 
cazurilor de inghet - 
dezghet, de abraziune 
si de atac chimic 

 

 

Beton de umplutura si beton de egalizare 

Cand betonul care contine armaturi sau piese metalice inglobate, este expus la aer si 
umiditate, expunerea este clasificata in modul urmator: 

 

Nota: Conditiile de umiditate luate in considerare sunt cele din betonul care acopera 
armaturile sau piesele metalice inglobate, dar in numeroase cazuri , aceasta umiditate 
poate fi considerata ca reflecta umiditatea ambianta. In acest caz, o clasificare fondata 
pe diferite medii ambiante poate fi acceptabila.. Situatia nu poate fi aceeasi daca exista 
o bariera intre beton si mediul sau inconjurator (acoperirea betonului cu un material de 
protectie) 

2. Coroziune datorata carbonatarii 

 

XC 1 

 

Uscat sau permanent 
umed 

Beton in interiorul cladirilor unde gradul 
de umiditate a mediului ambiant este 
redus (inclusiv bucatariile, baile si 
spalatoriile cladirilor de locuit). 

Beton imersat permanent in apa 

 

XC 2 

 

Umed, rareori uscat 

Suprafete de beton in contact cu apa pe 
termen lung (de exemplu elemente ale 
rezervoarelor de apa). 
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Un mare numar de fundatii 

 

 

 

XC 3 

 

 

 

Umiditate moderata 

Beton in interiorul cladirilor unde 
umiditatea mediului ambiant este medie 
sau ridicata (bucatarii, bai, spalatorii 
profesionale altele decat cele ale cladirilor 
de locuit). 

Beton la exterior, insa la adapost de 
intemperii (elemente la care aerul din 
exterior are acces constant sau des, de 
exemplu: hale deschise). 

 

XC 4 

 

Alternanta umiditate 
uscata 

Suprafetele expuse contactului cu apa, 
dar care nu intra in clasa de expunere XC 
3 (elemente exteri-oare expuse 
intemperiilor) 

3. Coroziunea datorata clorurilor avand alta origine decat apa de mare 

Cand betonul care contine armaturi sau piese metalice inglobate, este in contact cu apa 
avand alta origine decat cea marina, inclusiv din sarurile pentru dezghetare, clasele de 
expunere sunt dupa cum urmeaza: 

Nota: In ce priveste conditiile de umiditate, a se vedea de asemenea sectiunea 2 din 
acest tabel. 

 

 

XD 1 

 

 

Umiditate modesta 

Suprafetele de beton expuse la cloruri 
transportate de curenti de aer (de 
exemplu suprafetele expuse agentilor de 
dexghetare de pe suprafata carosabila 
pulverizati si transportati de curentii de 
aer, la garaje, etc.). 

XD 2 Umed, rar uscat Piscine, rezervoare 

Beton expuse apelor industriale continand 
cloruri 

 

XD 3 

 

Alternativ umed si uscat 

Elemente de pod expuse la stropire cu apa 
care contine cloruri. 

Dale de parcaje pentru stationare vehicule 

4. Coroziunea indusa de cloruri prezente ina pa de mare 

 

XS 1 

Expus la aer vehiculand 
sare marina dar fara 

Structuri pe sau in provimitatea unei 
coaste 
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contact direct cu apa de 
mare 

XS 2 Imersat in permanenta Elemente de structuri marine 

XS 3 Xone de maree, zone 
supuse la stropire cu 
bruma 

Elemente de structuri marime 

5. Atac inghet / dezghet 

XF 1 Saturatie, moderata in 
apa, fara agent de 
antipolei 

Suprafetele verticale de beton expuse ploii 
si inghetului 

 

XF 2 

Saturatie moderata in 
apa, cu agent antipolei 

Suprafete verticale de beton in lucrari 
rutiere expuse inghetului si aerului 
vehiculand agenti de dezghetare 

XF 3 Saturare puternica in 
apa, fara agent 
antipolei 

Suprafete orizontale de beton expuse la 
polei si inghet 

 

XF 4 

 

Saturate puternic in 
apa, cu agent antipolei 
sau apa de mare 

Drumuri si tabliere de pod expuse la 
agenti de dezghet. 

Suprafete de beton verticale direct expuse 
la stropirea cu agenti de dezghet si la 
inghet. 

Zone ale structurilor marine supuse la 
stropire si expuse la inghet 

6. Atacuri chimice 

 

XA 1 

Mediu cu slaba 
agresivitate chimica 
dupa EN 2006, 

tabel 2 

 

Soluri natruale si apa in sol 

 

XA 2 

Mediu cu agresivitate 
chimica, moderata, 
dupa EN 206 - 1, tabel 
2 

 

Soluri naturale si apa in sol 

 

XA 3 

Mediu cu agresivitate 
chimica ridicata, dupa 
EN 206-1, tabel 2 

 

Soluri naturale si apa in sol 
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 Clasele de expunere la solicitarea mecanica a betonului prin uzura nu sunt luate in 
considerare intrucat betonul utilizat la aceasta documentatie nu este supus solicitarilor 
mecanice care produc uzura acestora. 

1.2.7.3. Cerinte privind adancimea de patrundere a apei sub presiune 

 Cerintele de durabilitate necesare protejarii armaturilor impotriva coroziunii, 
precum si pastrarea caracteristicilor betonului la actiuni fizico - chimice in timpul duratei 
de serviciu proiectate sunt legate in primul rand de permeabilitatea betonului. 

 In acest sens gradul de impermeabilitate a betonului este stabilit functie de clasa 
de expunere in care este incadrat pasajul conform pct. 2.2.2.2. al prezentului caiet de 
sarcini. 

1.2.7.4. Cerinte privind rezistenta la inghet - dezghet a betonului 

 Elementele structurale ale pasajului realizate din beton armat sunt supuse actiunii 
inghetului si dezghetului repetat in stare uscata sau umeda si pe timpul iernii si la actiunea 
agentilor contra poleiului concomitenta cu inghet - dezghet repetat. 

 Gradul de gelivitate al betonului: 

G 50 - supus la   50 de cicluri de inghet - dezghet 

G 100 - supus la 100 de cicluri de inghet - dezghet 

G 150 - supus la 150 de cicluri de inghet - dezghet 

1.2.7.5. Controlul de conformitate al betonului cu proprietati specificate 

 a) Controlul de calitate al rezistentei la compresiune 

 Pentru betonul de masa volumica normala apartinand claselor de rezistenta 
cuprinse intre C 8/10 si C 55/67 incercarile de conformitate trebuie facute pe fiecare 
compozitie de beton luata individual, sau pe familii de beton (grup de compozitii de beton 
pentru care exista o relatie fiabila intre proprietatile principale; aceasta relatie este 
demonstrata prin incercari si este consemnata in scris si pastrata), determinate de 
producator. 

1.3. PRODUCEREA BETONULUI 
1.3.1 Personalul de conducere si control al betonului 

Personalul implicat in activitatea de producere si control al betonului va avea 
cunostinte si experinte necesare si va fi atestat intern pentru aceste genuri de activitati. 

Se vor respecta prevederile art. 9.6.1. din Codul de practica pentru executarea 
lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat indicativ CP-012/1-2007 

1.3.2 Malaxoare 
Malaxoarele trebuie sa fie capabile sa asigure un amestec omogen al materialelor 

componente si o consistenta  uniforma a betonului pentru un timp si o capacitate de 
amestecare date. 
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Camioanele malaxoare si cuvele agitatoare trebuie sa fie echipate astfel incat sa 
poata livra betonul perfect omogen. In plus, camioanele malaxoare sa fie dotate cu 
echipament de masura si de distributie, potrivite, in cazurile in care aditivii, sub 
responsabilitatea producatorului, trebuie sa fie adaugati pe santier. 

1.3.3 Dozarea materialelor componente 
 La locul de dozare a materialelor componente ale betonului, trebuie sa fie 
disponibila o procedura documentata de dozare, care sa dea instructiuni detaliate despre 
tipul si cantitatea materialelor componente. 

 Tolerantele la dozarea materialelor componente nu trebuie sa depaseasca limitele 
date in tabeluolul de mai jos, pentru toate cantitatile de beton de 1 m3 sau mai mari. 

Materiale componente Tolerante 

Cimenturi 

Apa 

Toate agregatele 

Adaosuri utilizate in cantitate >5% 
din masa cimentului 

±3% din cantitatea ceruta 

Aditivi si adaosuri utilizate in 
cantitate <5% din masa 
cimentului 

±5% din cantitatea ceruta 

 

1.3.4 Amestecarea betonului 
Amestecarea materialelor componente trebuie efectuată în malaxoare şi 

continuata conform cap. 9 punctul 9.6.2.3 din Codul CP-012/1-2007 până la obţinerea 
unui amestec de beton cu aspect uniform. 

Malaxoarele nu trebuie încărcate peste capacitatea lor nominală de amestecare. 

In cazul în care se utilizează aditivi, aceştia trebuie adăugaţi în timpul procesului 
principal de amestecare, exceptând aditivii mari reducători de apă sau aditivii reducători 
de apă care pot să fie adăugaţi, după amestecarea principală. În ultimul caz, betonul 
trebuie amestecat din nou până la dispersarea completă a aditivului în amestec şi până 
ce el a acţionat complet. 

Intr-un malaxor, durata de re-amestecare după adăugarea aditivilor trebuie sa se 
stabilească în funcţie de tipul utilajului de amestecare, dar nu trebuie să fie mai mică de 
1 min/m3 sau de 5 min pentru o cantitate mai mică de 5 m3. 

Pentru betonul uşor preparat cu agregate nesaturate cu apă, perioada între 
amestecarea iniţială şi sfârşitul amestecării finale (de exemplu amestecarea într-un 
camion malaxor) trebuie prelungită până ce absorbţia de apă de către agregat şi 
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evacuarea cvasicompletă a aerului indus în agregatele uşoare nu mai are nici o acţiune 
cu impact negativ asupra proprietăţilor betonului întărit. 

Compoziţia betonului proaspăt nu trebuie să fie modificată după descărcarea din 
malaxor. 

1.3.5 Livrarea, transportul la santier si receptia betonului proaspat 
Livrarea betonului proaspăt se va face conform prevederilor aplicabile din CP-

012/1-2007 In plus, producătorul de beton trebuie să menţioneze pe bonul de livrare 
durata maximă de transport recomandată pentru care nu se modifică performanţele şi 
caracteristicile betonului comandat. 

Transportul betonului proaspăt va fi efectuat cu luarea măsurilor necesare pentru 
menţinerea caracteristicilor acestuia în stare proaspătă, precum şi pentru prevenirea 
segregării, pierderii componenţilor sau contaminării betonului. Mijloacele de transport 
trebuie să fie etanşe, pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment. 

Recepţia betonului proaspăt livrat pe şantier se  efectuează pe baza bonului 
(documentului) de livrare, a examinării vizuale a stării betonului proaspăt şi a verificărilor 
caracteristicilor acestuia prin încercări, conform prevederilor din anexa H, din Codul NE 
012-2-2010. 

În cazul betonului preparat lângă locul de punere în operă, examinarea vizuală şi 
verificarea caracteristicilor se efectuează ca pentru betonul proaspăt livrat pe şantier. 

Datele privind livrarea betonului proaspăt, inclusiv cel preparat în staţii proprii sau 
pe şantier, vor fi înregistrate în condica de betoane. 

1.3.6 Turnarea si compactarea betonului 
Executarea lucrărilor de betonare nu poate să înceapă dacă nu este verificată 

îndeplinirea, în detaliu, a următoarelor condiţii prealabile: 

a) întocmirea procedurii pentru punerea în operă a betonului (planul de turnare) 
pentru obiectul în cauză şi acceptarea acesteia de către investitor: 

b) asigurarea livrării sau prepararea betonului în mod corespunzător; 
c) stabilirea şi instruirea formaţiilor de lucru în ceea ce priveşte tehnologia de 

punere în operă şi măsurile privind igiena, protecţia muncii şi PSI; 
d) recepţionarea calitativă a lucrărilor de săpături, cofraje şi armături (după caz). 
Betonul trebuie turnat şi compactat astfel încât să se asigure că întreaga armătură 

şi piesele înglobate sunt acoperite în mod adecvat, în intervalul toleranţelor acoperirii cu 
beton compactat, şi că betonul va atinge rezistenţa şi durabilitatea prevăzute. 

Trebuie realizată o compactare adecvată în zonele de variaţie a secţiunii 
transversale, în secţiunile înguste, în nişe, în secţiunile cu aglomerare de armătură şi la 
nodurile dintre elementele structurilor. 

Viteza de turnare şi compactare trebuie să fie suficient de mare pentru a evita 
formarea rosturilor de turnare şi suficient de redusă pentru a evita tasările sau 
supraîncărcarea cofrajelor şi susţinerilor acestora. 
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Rostul de turnare se poate forma în timpul turnării dacă betonul din stratul anterior 
se întăreşte înainte de turnarea şi compactarea următorului strat de beton. 

Pot fi stabilite condiţii suplimentare de executare- a lucrărilor cu privire la metoda 
şi viteza de turnare, în cazul în care există prevederi suplimentare pentru finisarea 
suprafeţei. 

Trebuie evitată segregarea în timpul turnării şi compactării betonului. 

Pe durata turnării şi compactării, betonul trebuie să fie protejat împotriva radiaţiei 
solare nefavorabile, vânturilor puternice, îngheţului, apei, ploii şi zăpezii. 

Betonul trebuie să fie pus în lucrare imediat după aducerea lui la locul de turnare, 
fară a-i afecta caracteristicile. 

La turnarea betonului trebuie respectate următoarele reguli generale: 

a) cofrajele din lemn, betonul vechi sau zidăriile - care sunt în contact cu betonul 
proaspăt - trebuie să fie udate cu apă atât cu 2...3 ore înainte cât şi imediat 
înainte de turnarea betonului, dar apa rămasă în denivelări trebuie să fie 
înlăturată; 

b) descărcarea betonului din mijlocul de transport, se face în bene, pompe, benzi 
transportoare, jgheaburi sau direct în cofraj; 

c) refuzarea betonului adus la locul de turnare şi interzicerea punerii lui în operă, 
în condiţiile în care nu se încadrează în limitele de consistenţă prevăzute sau 
prezintă segregări; se admite îmbunătăţirea consistenţei numai prin utilizarea 
unui aditiv superplastifiant cu respectarea prevederilor aplicabile din CP-012/1-
2007 

d) înălţimea de cădere liberă a betonului nu trebuie să fie mai mare de 3,0 m în 
cazul elementelor cu lăţime de maximum 1,0 m şi 1,5 m în celelalte cazuri, 
inclusiv elemente de suprafaţă (plăci, fundaţii etc); 

e) turnarea betonului în elemente cofrate pe înălţimi mai mari de 3,0 m se face 
prin ferestre laterale sau prin intermediul unui furtun sau tub (alcătuit din 
tronsoane de formă tronconică), având capătul inferior situat la maximum 1,5 
m de zona care se betonează; 

f) răspândirea uniformă a betonului în lungul elementului, urmărindu-se 
realizarea de straturi orizontale de maximum 50 cm înălţime şi turnarea noului 
strat înainte de începerea prizei betonului turnat anterior; 

g) corectarea poziţiei armăturilor în timpul turnării, în condiţiile în care se produce 
deformarea sau deplasarea acestora faţă de poziţia prevăzută în proiect 
(îndeosebi pentru armăturile dispuse la partea superioară a plăcilor în consolă); 

h) urmărirea atentă a înglobării complete în beton a armăturii, cu respectarea 
grosimii acoperirii, în conformitate cu prevederile proiectului şi ale 
reglementărilor tehnice în vigoare; 

i) nu este permisă ciocănirea sau scuturarea armăturii în timpul betonării şi nici 
aşezarea pe armături a vibratorului; 

j) urmărirea atentă a umplerii complete a secţiunii în zonele cu armături dese, 
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prin îndesarea laterală a betonului cu ajutorul unor şipci sau vergele de oţel, 
concomitent cu vibrarea lui; în cazul în care aceste măsuri nu sunt eficiente, 
trebuie create posibilităţi de acces lateral, prin spaţii care să permită 
pătrunderea vibratorului în beton; 

k) luarea de măsuri operative de remediere în cazul unor deplasări sau cedări ale 
poziţiei iniţiale a cofrajeior şi susţinerilor acestora; 

l) asigurarea desfăşurării circulaţiei lucrătorilor şi mijloacelor de transport în 
timpul turnării pe podine astfel rezemate, încât să nu modifice poziţia armăturii; 
este interzisă circulaţia directă pe armături sau pe zonele cu beton proaspăt; 

m) turnarea se face continuu, până la rosturile de lucru prevăzute în proiect sau 
în procedura de executare; 

n) durata maximă admisă a întreruperilor de turnare, pentru care nu este necesară 
luarea unor măsuri speciale la reluarea turnării, nu trebuie să depăşească 
timpul de începere a prizei betonului; în lipsa unor determinări de laborator, 
aceasta se consideră de 2 ore de la prepararea betonului, în cazul cimenturilor 
cu adaosuri şi 1,5 oră în cazul cimenturilor fără adaosuri; 

o) reluarea turnării, în cazul când s-a produs o întrerupere de turnare de durată 
mai mare, numai după pregătirea suprafeţelor rosturilor; 

p) permiterea instalării podinilor pentru circulaţia lucrătorilor şi mijloacelor de 
transport local al betonului pe planşeeîe betonate, precum şi depozitarea pe 
acestea a unor schele, cofraje sau armături este permisă numai după 24 ... 48 
ore, în funcţie de temperatura mediului şi de tipul de ciment utilizat (de 
exemplu 24 ore, dacă temperatura este de peste 20°C şi se foloseşte ciment 
de tip î, având clasa mai mare de 32,5). 

Compactarea betonului trebuie realizată după cum urmează: betonul trebuie astfel 
compactat încât să conţină o cantitate minimă de aer oclus. 

Turnarea betonului in elemente  verticale, (elevatii pile, elevatii culei) se face 
respectându-se următoarele prevederi suplimentare: 

a) în cazul elementelor cu înălţimea de maximum 3,0 m, dacă vibrarea betonului 
nu este stânjenită de grosimea redusă a elementului sau de desimea 
armăturilor, se admite cofrarea tuturor feţelor pe întreaga înălţime şi turnarea 
pe la partea superioară a elementului; 

b) în cazul în care se întrevăd dificultăţi la compactarea betonului precum şi în 
cazul elementelor cu înălţime mai mare de 3,0 m, se adoptă una din soluţiile: 

(i) cofrarea unei feţe pe maximum 1,0 m înălţime şi completarea 
cofrajului pe măsura turnării;  

(ii) turnarea şi compactarea prin ferestrele laterale. 
c) în cazul pereţilor de recipienţi, cofrajul se montează pe una din feţe pe întreaga 

înălţime, iar pe cealaltă faţă, pe înălţime de maximum 1,0 m, completându-se 
pe măsura turnării; 

d) primul strat de beton trebuie să aibă o consistenţă la limita maximă admisă 
prin procedura de executare a lucrărilor şi trebuie să nu depăşească grosimea 
de 30 cm; 
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e) nu se admit rosturi de iucru înclinate rezultate din curgerea liberă a betonului. 
Turnarea betonului în elemente masive, respectiv a elementelor la care cea mai 

mică dimensiune este cel puţin egală cu  1,5 m, se face având în vedere aspectele 
particulare prezentate în continuare: 

a) adoptarea de măsuri speciale la stabilirea compoziţiei betonului şi a tehnologiei 
de turnare, în vederea asigurării calităţii lucrării. În scopul reducerii eforturilor 
din temperatură şi contracţie,  la stabilirea compoziţiei şi preparării betonului 
se urmăreşte: 

- adoptarea unui tip de ciment cu căldură de hidratare redusă (corelat cu 
clasa betonului) şi a unui dozaj cât mai scăzut, utilizând în acest scop 
un aditiv reducător de apă şi agregate cu dimensiuni cât mai mari; 

- asigurarea unei temperaturi cât mai scăzute pentru betonul proaspăt, 
reducerea temperaturii agregatelor prin stropire artificială, utilizarea de 
apă rece, fulgi de gheaţă etc; 

b) turnarea betonului în elemente masive se face fie în strat continuu, fie în trepte, 
conform detaliilor din fig. 2. Aceste prevederi se aplică şi în cazul elementelor 
cu grosimea de          0,8 ... 1,5 m, daca volumul acestora depăşeşte 100 m3;   

c) detalierea tehnologiei de tunare a betonului se face în mod obligatoriu, prin 
caiete  de sarcini sau proceduri de executare a lucrărilor, ţinând seama de: 

- capacitatea de turnare a betonului Cb exprimată în m3/h, respectiv cea 
mai mică dintre valorile capacităţii de preparare şi a capacităţii de 
transport de la staţie sau de la locul preparare la cel de punere în operă; 

- durata de timp Ta maximă admisă pentru turnarea unui nou strat sau 
treaptă de beton;  

- grosimea stratului sau treptei, care nu poate depăşi 50 cm; 
- numărul necesar de trepte suprapuse. 

Durata de timp, Ta, se stabileşte cu ajutorul relaţiei: Ta = T-Tt-Ts, 

în care: 

T  - durata de timp până la începerea prizei betonului; 

Tt  - durata de transport, între terminarea încărcării mijlocului de transport al 
betonului la staţia de  

   preparare şi terminarea descărcării la locul de turnare; 

Ts  - durata de staţionare şi de transport local, până la turnarea betonului. 

Durata de timp T, până la începerea prizei betonului se determină de un laborator 
de specialitate autorizat. 

In lipsa unor asemenea determinări se pot avea în vedere valorile orientative 
prezentate în tabelulurmator: 

Beton T (ore) pentru temperatura medie de: 

<10°C 10°... 20°C >20°C 
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Grosimea stratului sau dimensiunile treptei (lăţime - B, grosime - H) se stabilesc prin 
respectarea următoarelor condiţii (a se vedea figura de mai jos) privind: 

- grosimea stratului (H): 
H<Cb-Ta / B·L  

H < 50 cm 

- dimensiunile treptei: 
H·L<Cb-Ta / n·B     în care:  

Cb şi Ta  - conform celor arătate mai înainte; 

n   - intervalul maxim de suprapunere a treptelor (în exemplul din figura, 
rezultat pentru   treptele 8/4 şi următoarele). 

 

 

 

Turnarea betonului in elemente masive, in strat continuu, sau in trepte 
(directia de turnare este de la stanga spre dreapta) 

Finisarea suprafeţei prin netezire cu rigla sau mistria se efectuează la intervale şi 
într-o manieră care sa permită obţinerea finisării specificate. 

La finisarea suprafeţei nu trebuie să rămână lapte de ciment. 

In timpul finisării nu se adaugă apă, ciment, agenţi de întărire a suprafeţei sau 
alte materiale, decât în cazul în care se specifică altfel. 

Fără aditivi întârzietori 

Cu aditivi întârzietori 

3 

6 

2½ 

5 

2 

4 
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1.3.7 Tratarea şi protecţia betonului după turnare 
Tratarea şi protecţia betonului, în perioada de după turnare, au scopul de a asigura 

atingerea caracteristicilor cerute pentru betonul respectiv, în funcţie de domeniul de 
utilizare şi de condiţiile de mediu din această perioadă. 

Caracteristicile avute în vedere sunt: 

a) rezistenţele şi deformaţiile betonului; 
b) evitarea efectului contracţiei betonului, a producerii fisurilor şi, după caz, 

impermeabilitatea; 
c) durabilitatea, în funcţie de clasele de expunere. 
Aceste caracteristici sunt determinate, din punctul de vedere al tratării şi protecţiei 

betonului, de: 

i) împiedicarea evaporării apei din beton; 
ii) evitarea, după caz, a acţiunilor mecanice dăunătoare (vibraţii, impact etc), a 

îngheţului sau a contaminării cu substanţe dăunătoare (uleiuri, agenţi agresivi 
etc). 

  Prevederile privind tratarea şi.protecţia betonului nu se referă la: 

a) tratarea termică accelerată prin încălzire internă sau externă care, dacă este 
cazul, trebuie să facă obiectul unor prevederi speciale; 

b) aplicarea unor produse care se înglobează în stratul de suprafaţă al betonului 
pentru a-i conferi proprietăţi speciale (de exemplu, sclivisire); 

c) tratarea suprafeţei văzute pentru a-i conferi un aspect deosebit (de exemplu, 
agregate monogranulare aparente). 

Tratarea suprafeţei betonului, conform punctelor (b) şi (c), dacă este cazul, trebuie 
să facă obiectul caietelor de sarcini întocmite de proiectant pe baza cerinţelor 
beneficiarului lucrării. 

 Principalele date necesare pentru aplicarea metodelor de tratare şi protecţie a 
betonului sunt: 

a) stabilirea, pe baza cunoaşterii domeniului de utilizare, a condiţiilor specifice 
privind unele caracteristici ale betonului şi, după caz, a suprafeţei acestuia 
(lipsa fisurilor, duritate, porozitate, impermeabilitate etc); 

b) cunoaşterea comportării betonului utilizat, în ceea ce priveşte evoluţia 
rezistenţei în timp, în funcţie de tipurile de ciment, agregate şi aditivi, precum 
şi caracteristici ale betonului proaspăt (raport A/C, temperatură etc), în 
perioada de întărire şi cea după întărire; 

c) cunoaşterea influenţei condiţiilor de mediu (temperatură, umiditate, viteza 
curenţilor de aer în contact cu betonul etc.) asupra comportării betonului 
respectiv în perioada de întărire şi cea după întărire; 

d) cunoaşterea mijloacelor şi produselor care se pot utiliza, pentru tratarea şi 
protecţia betonului, în funcţie de tipul betonului şi de condiţiile de mediu 
preconizate. 
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Prevederile specifice privind protecţia şi tratarea betonului trebuie să fie 
cuprinse în proiect, în funcţie de următoarele situaţii: 

a) necesitatea unor măsuri deosebite, situaţie în care aceste măsuri trebuie 
stabilite pe baza unor determinări, printr-un laborator de specialitate; 

b) aplicarea unor măsuri generale, comune, conform prevederilor de mai jos. 
Pentru protecţia betonului se utilizează, de regulă, următoarele metode, 

separat sau combinat: 

- păstrarea cofrajului în poziţie; 
- acoperirea suprafeţei betonului cu folii impermeabile la vapori, fixate la 

margini şi la îmbinări pentru a preveni uscarea; 
- amplasarea de învelitori umede pe suprafaţă şi protejarea acestora 

împotriva uscării; 
- menţinerea unei suprafeţe umede de beton, prin udare cu apa; 
- aplicarea unui produs de tratare corespunzător. 
Utilizarea produselor de tratare pentru protecţie la îmbinări le constructive, pe 

suprafeţele ce urmează a fi tratate sau pe suprafeţele pe care este necesară aderarea 
altui material, este permisă numai dacă acestea sunt îndepărtate complet înainte de 
următoarea operaţie, sau dacă se dovedeşte că nu au nici un efect negativ asupra 
operaţiilor ulterioare. 

La stabilirea duratei de tratare şi de protecţie a betonului trebuie să fie avuţi în 
vedere următorii parametri: 

a) condiţiile de mediu din perioada de exploatare a construcţiei exprimate prin 
clasele de expunere stabilite în CP 012-1-2007 

b) sensibilitatea betonului la tratare, în funcţie de compoziţie. Cele mai 
importante caracteristici ale compoziţiei betonului, care influenţează 
durata tratării betonului, sunt: raportul apă/ciment (A/C), tipul şi clasa 
cimentului,, tipul şi proporţia aditivilor. Betonul cu un conţinut redus de 
apa (raport A/C mic) şi care are în compoziţie cimenturi cu rezistenţă 
iniţială mare (R) atinge un anumit nivel de impermeabilitate mult mai rapid 
decât betonul preparat cu un raport A/C ridicat şi cu cimenturi cu 
rezistenţă iniţială uzuală (N), rezultând durate ale tratării diferite. 

De asemenea, având în vedere că, în funcţie de clasa de expunere, betoanele 
preparate cu cimenturi de tip II - V compozite sunt mai sensibile la carbonatare decât 
betoanele preparate cu cimenturi Portland de tip I, în cazul utilizării aceluiaşi raport 
A/C, se recomandă prelungirea duratei de tratare pentru primul caz. 

c) procentul din valoarea caracteristică a rezistenţei la compresiune la 28 zile, 
la care trebuie să ajungă rezistenţa betonului în perioada de tratare. Pentru 
acest procent sunt stabilite trei clase: 35%, 50% şi 70%. În cazurile în 
care procentul necesar este mai mare de 70%, se vor prevedea măsuri 
speciale. 
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d) viteza de dezvoltare a rezistenţei betonului, care poate fi stabilita în funcţie 
de: 
- raportul (r) dintre valoarea medie a rezistenţei la compresiune după 2 zile 

(W) şi valoarea medie a rezistenţei la compresiune după 28 zile (fcm28), 
determinate prin încercări iniţiale sau bazate pe performanţele 
cunoscute ale unui beton cu compoziţie similară. 

e) condiţiile de mediu în timpul tratării: temperatura şi expunerea directă la soare, 
umiditatea, viteza vântului sau curenţilor de aer, după caz. 

Nota: Durata tratării betonului funcţie de tipul de ciment utilizat la prepararea 
acestuia este specificată în reglementări specifice de execuţie, precum prezentul 
normativ. Duratele minime prezentate în, anexa N a normativului CP 012-1-2007 (tabelul 
N.l) sunt prezentate cu titlu informativ. 

Durata de tratare a betonului stabilită în funcţie de parametrii prezentaţi mai sus, 
se determină după cum urmează, pentru: 

a) elemente nestructurale, pentru care nu se pun condiţii privind tratarea: 
perioada minimă de tratare trebuie să fie de 12 ore, cu condiţia ca priza să nu 
dureze mai mult de 5 ore şi temperatura la suprafaţa betonului să nu fie sub 5 
°C; 

b) elemente structurale din construcţii ce urmează a fi expuse unor condiţii 
corespunzătoare altor clase de expunere decât X0 sau XCl: 
- dacă acestea nu sunt supuse altor condiţii prevăzute în proiect: conform 

condiţiilor pentru atingerea a 50% din valoarea caracteristică a rezistenţei 
la compresiune la 28 zile, prevăzute în tabelul urmator: 

Dezvoltarea 
rezistentei betonului 

Rapida Medie Lenta Foarte lenta 

r= fcm2/fcm28   (1) 

 

(R≥0,50) (R≥0,30) (R≥0,15) (R≥0,15) 
Temperatura suprafetei 
betonului t in oC 

 

Durata minima de tratare in zile (2) 

t≥25 1 2 2 3 
25>t≥15 1 2 4 5 
15>t≥ 10 2 4 7 10 
10>t≥5(3) 3 6 10 15 

(1) Este permisa interpolarea liniara a valorilor lui r. 

(2) Se va extinde cu o durata echivalenta in cazul in care lucrabilitatea este 
mentinuta mai mult de 5 h.  

(3) In cazul in care temperatura este sub 5oC, tratarea trebuie prelungita cu durata 
in care temperatura indica mai putin de 5 °C. 

 

 In cazul in care parametrii care determina durata tratarii nu pot fi cunoscuti in 
detaliu, se recomanda aplicarea indicatiilor din figura urmatoare: 
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Parametrii si durata de tratare a betonului 

Temperatura suprafeţei betonului nu trebuie să scadă sub 0°C înainte ca suprafaţa 
betonului să atingă o rezistenţă care poate suporta îngheţul fără efecte negative (de 
regulă, în cazul în care rezistenţa atinsă de beton, fc, este mai mare de 5 N/mm2). 

1.3.8 Rosturi de lucru la turnarea betonului 
Rosturile de lucru sunt suprafeţele pe care se întrerupe turnarea betonului în 

elementele în care, la proiectare, secţiunea din beton este considerată continuă. Aceasta 
face ca stabilirea poziţiei acestora, precum şi tratarea corespunzătoare a zonei, pentru 
continuarea turnării betonului, să fie deosebit de importante. 

Pentru construcţii cu caracter special, elemente de mare deschidere, pozitia 
rosturilor de lucru trebuie indicată în proiect precizându-se şi modul de tratare (benzi de 
etanşare, prelucrare etc). 

  Rosturile de lucru vor fi realizate ţinând seama de următoarele: 

a) suprafaţa rosturilor de lucru la stâlpi şi grinzi va fi, de regulă, perpendiculară 
pe axa acestora, iar la plăci şi pereţi perpendiculară pe suprafaţa lor; 

b) tratarea rosturilor de lucru: 
- spălare cu jet de apă şi aer sub presiune după sfârşitul prizei betonului 

(cca. 5 ore de la betonare sau în funcţie de rezultatele, incercărilor de 
laborator, pentru cazuri conform paragrafului anterior. 
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- inainte de betonare suprafaţa rostului de lucru va fi bine curăţată 
îndepărtându-se betonul ce nu a fost bine compactat şi/sau se va freca cu 
peria de sârmă pentru a înlătura pojghiţa de lapte de ciment şi oricare alte 
impurităţi, după care se va uda; 

- înaintea betonării, suprafaţa betonului existent trebuie udată şi lăsată să 
absoarbă apa, după regula: betonul trebuie  să fie saturat dar suprafaţa 
zvântată. 

La structurile din beton impermeabile, rosturile trebuie, de asemenea, realizate 
impermeabile. 

1.3.9 Condiţii prealabile şi condiţii necesare la punerea în operă a betonului 
Condiţiile prealabile, precum şi cele necesare la punerea în operă a betonului sunt, 

în principal, următoarele: 

a) existenţa, pe şantier, a proiectului, cu toate datele necesare, menţionate în 
acest capitol; 

b) îndeplinirea condiţiilor prealabile privind aprobarea începerii turnării 
betonului prevăzute. 

c) asigurarea condiţiilor specifice punerii în operă a betonului. 
Condiţiile specifice punerii în operă a betonului sunt, în principal, următoarele: 

a) dotări tehnice pentru transportul şi turnarea betonului, pentru compactarea 
betonului şi, după caz, pentru tratarea şi protecţia betonului; 

b) facilităţi necesare: energie electrică, apă, aer comprimat etc; 
c) personal calificat pentru activităţile respective; 
d) materiale corespunzătoare (spre exemplu, produse de tratare pentru protecţia 

betonului). 
Pentru a evita întreruperi ale turnării betonului în afara rosturilor de lucru 

prevăzute, din cauza nefuncţionării mijloacelor de compactare prin vibrare, sau a altor 
întreruperi accidentale, se vor lua măsuri de a exista alternative în asigurarea dotărilor 
tehnice, a faciiităţiior respective, precum şi a personalului calificat. 

1.3.10 Decofrarea 
La decofrare trebuie să se respecte următoarele prevederi: 

a) elementele pot fi decofrate în cazul în care betonul are o rezistenţă suficientă 
pentru a putea prelua, integral sau parţial, după caz, solicitările pentru care 
acestea au fost proiectate. 

Trebuie acordată o atenţie deosebită elementelor de construcţie care, după 
decofrare, suportă aproape întreaga solicitare prevăzută prin calcul. 

b) se recomandă următoarele valori ale rezistenţei ia compresiune la care se poate 
decofra: 
- părţile laterale ale cofrajelor se pot îndepărta după ce betonul a atins o 

rezistenţă la compresiune de minimum 2,5 N/mm2, astfel încât să nu fie 
deteriorate feţele şi muchiile elementelor; 

- cofrajele feţelor inferioare la plăci şi grinzi se pot îndepărta, menţinând sau 
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remontând popi de siguranţă, numai în condiţiile în care rezistenţa la 
compresiune a betonului a atins, faţă de clasă, următoarele procente: 

- 70 % pentru elemente cu deschidere de maximum 6,0 m; 
- 85 % pentru elemente cu deschidere mai mare de 6,0 m; 

c) îndepărtarea popilor de siguranţă se face la termenele stabilite în proiect. 
Nu este permisă îndepărtarea popilor de siguranţă ai unui planşeu aflat imediat sub 

altul care se cofrează sau la care se toarnă betonul. 

 Stabilirea rezistenţelor la care au ajuns părţile de construcţie, în vederea 
decofrării, se face prin încercarea epruvetelor de control, confecţionate în acesţ/cop şi 
păstrate în condiţii similare elementelor în cauză (a se vedea anexa H, tabelul H 1 din 
Codul NE 012-2-2010). La aprecierea rezultatelor obţinute pe epruvetele de control 
trebuie să se ţină seama de faptul că poate exista o diferenţă între aceste rezultate şi 
rezistenţa reală a betonului din element (evoluţia diferită a căldurii în beton în cele două 
situaţii, tratarea betonului etc), precum şi faţă de rezistenţa determinată prin încercări 
conform SR EN 206+A1:2017  si SR EN 12390-3:2019 

În cazurile în care există dubii în legatură cu aceste rezultate, se recomandă 
încercări nedistructive. În tabelele urmatoare se prezintă recomandări cu privire la 
termenele minime de decofrare şi îndepărtare a popilor de siguranţă, precum şi la 
termenele orientative de încercare a epruvetelor de beton în vederea stabilirii rezistenţei 
betonului. În funcţie de temperatura mediului şi de viteza de dezvoltare a rezistenţei 
betonului. 

 Recomandări cu privire la termenele minime de decofrare a feţelor laterale, în 
funcţie de temperatura mediului şi de viteza de dezvoltare a rezistenţei betonului, sunt 
date după cum urmează: 

a) pentru feţele laterale 

Evoluţia rezistenţei 
betonului 

Temperatura mediului (°C) 
+5 + 10 + 15 

Durata de la turnare (zile) 
Lentă 2 1   1/2 1 

Medie 2 1 1 

 

 

b)   pentru feţele inferioare ale cofrajelor, cu menţinerea popilor de siguranţă 

Dimensiunile deschiderii 
elementului 

Temperatura mediului (°C) 

+5 +10      |  +15 +5 +10 +15 

Evoluţia rezistenţei betonului 

Lentă Medie 

Durata de la turnare (zile) 
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≤ 6,0 m 6 5 4 5 5 3 

≥6,0m 10 8 6 6 5 4 

 

c) pentru îndepărtarea popilor de siguranţă 

Dimensiunile deschiderii 
elementului 

Temperatura mediului (°C) 

+5 +10 +15 +5        
+10 

+15 

Evoluţia rezistenţei betonului 

Lentă Medie 

Durata de Ia turnare (zile) 

≤ 6,0 m 18 14 9 10 8 5 

6,0.-32,0 m 24 .   18 12 14 11 7 

≥ 12,0 m 36 28 18 28 21 14 

 

Nota :   

- Duratele prezentate în tabele sunt orientative, decofrarea urmând a se face pe 
baza procedurilor de executare (în funcţie de tipul cimentului utilizat, temperatura 
mediului exterior) în momentul în care elementele au atins rezistenţele minime indicate 
în funcţie de tipul de element şi dimensiunile deschiderilor; 

- Dacă în timpul întăririi betonului temperatura se situează sub + 5° C, atunci    
durata minima de decofrare se prelungeşte cu durata respectivă. 

În cursul operaţiei de decofrare trebuie respectate următoarele reguli: 

a) desfăşurarea operaţiei  trebuie  supravegheată „direct  de  către  conducătorul 
punctului de lucru; în cazul în care se constată defecte de turnare (goluri, zone 
segregate)  care  pot  afecta stabilitatea construcţiei decofrate, se sistează 
demontarea elementelor de susţinere până la aplicarea măsurilor de remediere 
sau consolidare; 

b) susţinerile cofrajelor se desfac începând din zona centrală a deschiderii 
elementelor şi continuând simetric către reazeme; 

c) slăbirea pieselor de descintrare (pene, vinciuri) se face treptat, fără şocuri; 
d) decofrarea se face astfel încât să se evite preluarea bruscă a încărcărilor de 

către elementele care se decofrează, precum şi ruperea muchiilor betonului sau 
degradarea materialului cofrajului şi susţinerilor acestuia. 

 Pentru decofrarea elementelor cu deschideri mai mari de 12,0 m, precum şi pentru 
descintrarea eşafodajelor care susţin cintrele bolţilor, arcelor, plăcilor subţiri etc, proiectul 
trebuie să conţină precizări în legătură cu executarea acestor operaţii: numărul de reprize 
de descintrare, înălţimile de coborare etc. 
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În termen de 24 de ore de la decofrarea oricărei părţi de construcţie se face o 
examinare amănunţită a tuturor elementelor de rezistenţă ale structurii, de către 
conducătorul punctului de lucru, reprezentantul investitorului şi de către proiectant (dacă 
acesta a solicitat să fie convocat), încheindu-se un proces-verbal în care se vor consemna 
calitatea lucrărilor, precum şi eventuale defecte constatate. Este interzisă efectuarea de 
remedieri înainte de efectuarea acestei examinări. 

1.3.11 Receptia lucrărilor de punere în operă a betonului 
Recepţia lucrărilor de punere în operă a betonului se efectuează, pentru elemente 

sau părţi de construcţie, dacă este prevăzută în proiect sau stabilită de beneficiar, după 
decofrarea elementelor sau părţilor de construcţie respective. 

  Această recepţie are la bază: 

a) proiectul lucrării; 
b) documentele privind calitatea betonului proaspăt livrat şi condica de betoane; 
c) verificarea existenţei corpurilor de probă, tabelul 24 din CP 012/1-2007 
d) evaluarea stării betonului, prin sondaj, prin examinare vizuală directă, mai ales 

în zonele deosebite (înguste şi înalte, în apropierea intersecţiilor de suprafaţe 
orientate diferit etc); 

e) măsurarea dimensiunilor (ale secţiunilor, ale golurilor etc.) şi a distanţelor 
(poziţia relativă a elementelor, a pieselor înglobate, a golurilor etc), prin sondaj. 

La această recepţie participă reprezentantul investitorului şi este invitat 
proiectantul, în urma verificărilor încheindu-se un proces verbal de recepţie calitativă. 

În cazurile în care se constată neconformităţi (la dimensiuni, poziţii, armături 
aparente etc), defecte (segregări, rosturi vizibile etc.) sau degradări (fisuri, porţiuni 
dislocate etc), se procedează la îndesirea verificărilor prin sondaj, până la verificarea 
întregii suprafeţe vizibile, consemnând în procesul verbal toate constatările făcute. 

Remedierea neconformităţilor, defectelor şi/sau degradărilor nu se va efectua decât 
pe baza acordului proiectantului, care trebuie să stabilească soluţii pentru fiecare 
categorie dintre acestea. 

 

Întocmit: Ing. Gheorghe Grigore Vîlcu 

 



1 
 

CAIET DE SARCINI NR. 003 

ARMĂTURI 

1.1. GENERALITĂŢI 

Prezentul caiet de sarcini tratează condiţiile tehnice necesare pentru proiectarea, 

procurarea, fasonarea şi montarea armăturilor utilizate la structurile de beton armat şi 

beton precomprimat pentru poduri, precum şi condiţiile tehnice ce trebuie îndeplinite de 

armăturile existente care urmează să fie înglobate în lucrare. 

Pentru condiţiile specifice privind fundaţiile, suprastructurile din beton armat şi din 

beton precomprimat se vor respecta şi prevederile din capitolele conexe. 

1.1.1 OŢELURI PENTRU ARMĂTURI 

Se vor utiliza oţeluri conforme cu Norma tehnica ST 009-2011 si standardele SR EN 

1992, SR EN 1994, SR EN 1996 si SR EN 1998, impreuna cu anexele lor nationale. 

Tipurile de oțel utilizate curent în elementele de beton armat și precomprimat și 

domeniile lor de aplicare sunt indicate în tabelul următor și corespund prevederilor din 

normativele NE012-99 partea și IIși C21-85. 

Otel beton rotund neted SR 

438-1:2012 

OB 37 Armaturi de rezistenta sau armaturi 

constructive 

Sarma trasa neteda pentru 
beton armat SR 438-2:2012 

SR  

STNB Armaturi de rezistenta sau armaturi 
constructive, numai sub forma de plase 
sau carcase sudate 

Plase sudate pentru beton 
armat SR 438-3:2012 

STNB Armaturi de rezistenta cu betoane de 
clasa cel putin C12/15 

Otel beton cu profil periodic 
SR 438-1:2012 
Agremente tehnice 

PC52 

B500C sau 
B500B 

Armaturi de rezistenta la elemente cu 
betoane de clasa cel putin C20/25 

Armaturi pretensionate sarme 
netede  

Toroane  
Agremente tehnice 
 

SBP I si 

SBP II SBPA I 

si SBPA II  

TBP 

Armaturi de rezistenta la elemente cu 
betoane de clasa cel putin C20/25 

Pentru oţelurile din import este obligatorie existenţa declaratiilor de conformitate si a 

certificatelor de inspectie emise de catre unitatea care a importat oţelul şi trebuie să fie 

agrementate tehnic cu precizarea domeniului de utilizare. 
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În cazul în care există dubiu asupra modului în care s-a efectuat echivalarea, 

antreprenorul va putea utiliza oţelul respectiv numai pe baza rezultatelor încercărilor de 

laborator, cu acordul scris al unui institut de specialitate şi după aprobarea beneficiarului. 

1.1.2 LIVRAREA ŞI MARCAREA  OŢELULUI BETON 

Livrarea oţelului beton se va face în conformitate cu reglementările în vigoare, însoţită 

de un document de calitate (certificat de calitate/inspecţie, declaraţie de conformitate) şi 

după certificarea produsului de un organism acreditat, de o copie după certificatul de 

conformitate. 

Fiecare colac sau legătură de bare sau plase sudate va purta o etichetă durabila, bine 

legată, care va conţine: 

• denumirea producatorului; 

• tipul si clasa produsului; 

• numărul lotului şi al colacului sau legăturii; 

• marcajul de conformitate; 

• stampila controlului de calitate. 

Documentele ce însoţesc livrarea oţelului beton de la producător trebuie să conţină 

următoarele informaţii: 

• numele si adresa producatorului; 

• numarul certificatului de conformitate, atasat; 

• referinte la caracteristicile produsului; 

• numarul standrardului de produs; 

• tipul si clasa produsului (profil neted / profil periodic sau amprentat, 

caracterizat prin factorul de profil); 

• dimensiunea; 

• limita de curgere; 

• rezistenta la rupere; 

• alungirea la forta maxima si la rupere; 

• continutul de carbon echivalent pe otel lichid; 

• date de identificare a sarjei / lotului / colacului sau legaturii. 

Oţelul livrat de furnizori intermediari va fi însoţit de un certificat privind calitatea 

produselor, care va conţine toate datele din documentele de calitate eliberate de 

producătorul oţelului beton. 
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1.1.3 TRANSPORTUL ŞI DEPOZITAREA 

Barele de armătură, plasele sudate şi carcasele prefabricate de armătură, vor fi 

transportate şi depozitate astfel încât să nu sufere deteriorări sau să prezinte substanţe 

care pot afecta armătura şi/sau betonul, sau aderenţa beton – armătură. 

Oţelurile pentru armături trebuie să fie depozitate separat pe tipuri şi diametre, în 

spaţii amenajate şi dotate corespunzător, astfel încât să se asigure: 

• evitarea condiţiilor care favorizează corodarea armăturii; 

• evitarea murdăririi acestora cu pământ sau alte materiale; 

• asigurarea posibilităţilor de identificare uşoară a fiecărui sortiment şi diametru. 

1.1.4 CONTROLUL CALITĂŢII 

Antreprenorul va verifica caracteristicile geometrice pentru fiecare lot de livrare. 

Incercarile fizico - mecanice se for  furniza de prelucrator/ producator pentru fiecare lot 

livrat impreuna cu declaratiile de conformitate. 

Controlul calităţii oţelului se va face conform prevederilor prezentate la capitolul 8 din 

NE 012/2/2010 si anexa 7.1 din Codul de practica NE 013-2002. 

1.2. FASONAREA, MONTAREA ŞI LEGAREA ARMăTURILOR 

 Fasonarea barelor, confecţionarea şi montarea carcaselor de armătură se va face 

în strictă conformitate cu prevederile proiectului. 

Înainte de a se trece la fasonarea armăturilor, executantul va analiza prevederile 

proiectului, ţinând seama de posibilităţile practice de montare şi fixare a barelor, precum 

şi de aspecte tehnologice de betonare şi compactare. Dacă se consideră necesar se va 

solicita reexaminarea de către proiectant a dispoziţiilor de armare prevăzute în proiect. 

Armătura trebuie tăiată, îndoită, manipulată astfel încât să se evite: 

- deteriorarea mecanică (de ex. crestături, loviri); 

- ruperi ale sudurilor în carcase şi plase sudate; 

- contactul cu substanţe care pot afecta proprietăţile de aderenţă sau pot 

produce procese de coroziune. 

 Armăturile care se fasonează trebuie să fie curate şi drepte, în acest scop se vor 

îndepărta: 
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- eventuale impurităţi de pe suprafaţa barelor; 

- îndepărtarea ruginii, în special în zonele în care barele urmează a fi înnădite 

prin sudură. 

După îndepărtarea ruginii reducerea secţiunilor barelor nu trebuie să depăşească 

abaterile prevăzute în standardele de produs. 

Oţelul - beton livrat în colaci sau barele îndoite trebuie să fie îndreptate înainte de 

a se proceda la tăiere şi fasonare fără a se deteriora profilul (la întinderea cu troliul 

alungirea maximă nu va depăşi 1 mm/m). 

Barele tăiate şi fasonate vor fi depozitate în pachete etichetate, astfel încât să se 

evite confundarea lor şi să se asigure păstrarea formei şi curăţeniei lor până în momentul 

montării. 

 Se interzice fasonarea armăturilor la temperaturi sub -10ºC. Barele cu profil 

periodic cu diametrul mai mare de 25 mm se vor fasona la cald. 

 Recomandări privind fasonarea, montarea şi legarea armăturilor sunt prezentate 

în Anexa D.5. din Normativul pentru producerea si executarea lucrarilor din beton, beton 

armat si beton precomprimat NE 012/2/2010 şi cap 10 din Codul de practică pentru 

executia lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat NE 013/02. 

 Prevederile generale privind confecţionarea armăturii pretensionate 

 La pregătirea tuturor tipurilor de armături pretensionate se vor respecta 

următoarele: 

- se va verifica existenţa certificatului de calitate al lotului de oţel din care 

urmează a se executa armătura; în lipsa acestui certificat sau dacă există 

îndoieli asupra respectării condiţiilor de transport şi depozitare (în special în 

zone cu agresivitate), se vor efectua încercări de verificare a calităţii în 

conformitate cu prevederile din SR EN 206+A1/2017, pentru a avea 

confirmarea că nu au fost influenţate defavorabil caracteristicile fizico - 

mecanice ale armăturilor (rezistenţa la tracţiune, îndoire alternantă, etc.). 

- suprafaţa oţelurilor se va curăţa de impurităţi, stratul de rugină superficială 

neaderentă şi se va degresa (unde este cazul), pentru a se asigura o bună 

ancorare în blocaje, beton sau mortarul de injectare; 
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- oţelurile care prezintă un început slab de coroziune nu vor putea fi utilizate 

decât pe baza unor probe care să confirme că nu au fost influenţate defavorabil 

caracteristicile fizico - mecanice. 

- armăturile care urmează să fie tensionate simultan vor proveni pe cât posibil 

din acelaşi lot; 

- zonele de armătură care au suferit o îndoire locală rămânând deformate nu se 

vor utiliza, fiind interzisă operaţia de îndreptare. Dacă totuşi în timpul 

transportului sau al depozitării, barele de oţel superior au suferit o uşoară 

deformare, se vor îndrepta mecanic, la temperaturi de cel puţin +10C. 

- pentru armături pretensionate individual, diagrama se va stabili pe probe scurte 

de către un laborator de specialitate, în conformitate cu SR EN 13369/2013  si 

SR EN ISO 15630-1:2019 “Oteluri pentru armarea si precomprimarea betonului. 

Metode de incercare. Partea 1: Bare, sarme laminate si sarme pentru armarea 

betonului “. 

- în cazul fasciculelor postîntinse, valoarea reală a modulului de elasticitate se va 

determina pe şantier, o dată cu terminarea pierderilor de tensiune prin frecare 

pe traseu. 

 La calculul armăturilor pretensionate, confecţionarea, montarea şi depozitarea 

armăturilor, tensionarea, blocarea şi injectarea lor se va ţine seama de prevederile 

constructive cuprinse în Normativul pentru producerea si executarea lucrarilor din beton, 

beton armat si beton precomprimat NE 012/2/2010 în cap. 9 si in anexa E şi din Codul 

de practică pentru executia lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat NE 

013/02, cap 10. 

1.3. Toleranţe de execuţie 

 În Normativul NE 012/2/2010 sunt indicate abaterile limită la fasonarea şi 

montarea armăturilor. 

Dacă prin proiect se indică abateri mai mici se respectă acestea. 

1.4. PARTICULARITăţI PRIVIND ARMAREA CU PLASE SUDATE 

 Plasele sudate din sârmă trasă netedă STNB sau profilată STPB se utilizează ori de 

câte ori este posibil la armarea elementelor de suprafaţă în condiţiile prevederilor SR 438-

3-2012 
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 Executarea şi utilizarea plaselor sudate se va face în conformitate cu reglementările 

tehnice în vigoare. 

Plasele sudate se vor depozita în locuri acoperite fără contact direct cu pământul 

sau cu substanţe care ar putea afecta armătura sau betonul, pe loturi de aceleaşi tipuri 

şi notate corespunzător. 

 Încărcarea, descărcarea şi transportul plaselor sudate se vor face cu atenţie, 

evitându-se izbirile şi deformarea lor sau desfacerea sudurii. 

 Încercările sau determinările specifice plaselor sudate, inclusiv verificarea calităţii 

sudării nodurilor se vor efectua conform SR 438-3-2012. 

 În cazurile în care plasele sunt acoperite cu rugină se va proceda la înlăturarea 

acesteia prin periere. 

 După îndepărtarea ruginii, reducerea dimensiunilor secţiunii barei nu trebuie să 

depăşească abaterile prevăzute în standardele de produs. 

1.5. REGULI CONSTRUCTIVE 

 Distanţele minime între armături precum şi diametrele minime admise pentru 

armăturile din beton armat monolit sau preturnat în funcţie de diferitele tipuri de elemente 

se vor considera conform normativelor in vigoare. 

1.6. INNĂDIREA ARMĂTURILOR 

 Alegerea sistemului de înnădire se face conform prevederilor proiectului şi 

prevederilor SR EN 1992-2:2006; SR EN 1992-2:2006/AC:2008;SR EN 1992-

2:2006/NA:2009 - „Proiectarea structurilor de beton. Partea 2: Poduri de beton – 

proiectare si prevederi constructive”. De regulă înnădirea armăturilor se realizează prin 

suprapunere fără sudură sau prin sudură funcţie de diametrul/tipul barelor; felul solicitării, 

zonele elementului (de ex. zone plastice potenţiale ale elementelor participante la 

structuri antiseismice). 

 Procedeele de înnădire pot fi realizate prin: 

- suprapunere; 

- sudură; 

- manşoane metalo - termice; 

- manşoane prin presare. 
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 Înnădirea armăturilor prin suprapunere trebuie să se facă în conformitate cu 

prevederile SR EN 1992-2:2006; SR EN 1992-2:2006/AC:2008;SR EN 1992-

2:2006/NA:2009 „Proiectarea structurilor de beton. Partea 2: Poduri de beton – proiectare 

si prevederi constructive”. 

Înnădirea armăturilor prin sudură se face prin procedee de sudare obişnuită 

(sudare electrică prin puncte, sudare electrică cap la cap prin topire intermediară, sudare 

manuală cu arc electric prin suprapunere cu eclise, sudare manuală cap la cap cu arc 

electric - sudare în cochilie, sudare în semimanşon de cupru - sudare în mediu de bioxid 

de carbon) conform reglementărilor tehnice specifice referitoare la sudarea armăturilor 

din oţel - beton (C 28/1983 şi C 150/1999), în care sunt indicate şi lungimile minime 

necesare ale cordonului de sudură şi condiţiile de execuţie. 

Nu se permite folosirea sudurii la înnădirile armăturilor din oţeluri ale căror calităţi 

au fost îmbunătăţite pe cale mecanică (sârmă trasă). Această interdicţie nu se referă şi 

la sudurile prin puncte de la nodurile plaselor sudate executate industrial. 

 La stabilirea distanţelor între barele armăturii longitudinale trebuie să se ţină 

seama de spaţiile suplimentare ocupate de eclise, cochilii, etc., funcţie de sistemul de 

înnădire utilizat. 

 Utilizarea sistemelor de înnădire prin dispozitive mecanice (manşoane metalo - 

termice prin presare sau alte procedee) este admisă numai pe baza reglementărilor 

tehnice specifice sau agrementelor tehnice. 

 La înnădirile prin bucle, raza de curbură interioară a buclelor trebuie să respecte 

prevederile SR EN 1992-2:2006; SR EN 1992-2:2006/AC:2008;SR EN 1992-

2:2006/NA:2009 „Proiectarea structurilor de beton. Partea 2: Poduri de beton – proiectare 

si prevederi constructive”. 

1.7. STRATUL DE ACOPERIRE CU BETON 

Pentru asigurarea durabilităţii elementelor/structurilor şi protecţia armăturii contra 

coroziunii şi o conlucrare corespunzătoare cu betonul este necesar ca la elementele din 

beton armat  să se realizeze un strat de  acoperire cu beton minim. Grosimea minimă a 

stratului se determină funcţie de tipul elementului, categoria elementului, condiţiile de 

expunere, diametrul armăturilor, clasa betonului, gradul de rezistenţă la foc, etc. 

Grosimea stratului de acoperire cu beton va fi stabilită prin proiect. 

Grosimea stratului de acoperire cu beton în medii considerate fără agresivitate 

chimică se va stabili conform prevederilor SR EN 206+A1:2017, SR EN 1992-1 si SR EN 
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1992-2:2006; SR EN 1992-2:2006/AC:2008;SR EN 1992-2:2006/NA:2009, impreuna cu 

Anexele Nationale.  

Pentru asigurarea la execuţie a stratului de acoperire proiectat trebuie realizată o 

dispunere corespunzătoare a distanţierilor din materiale plastice. Este interzisă utilizarea 

distanţierilor din cupoane metalice sau din lemn. 

1.8. ÎNLOCUIREA ARMĂTURILOR PREVĂZUTE ÎN PROIECT 

 În cazul în care nu se dispune de sortimentele şi diametrele prevăzute în proiect, 

se poate proceda la înlocuirea acestora numai cu avizul proiectantului. 

 Distanţele minime, respectiv maxime rezultate între bare precum şi diametrele 

minime adoptate trebuie să îndeplinească condiţiile din SR EN 1992-2:2006; SR EN 1992-

2:2006/AC:2008;SR EN 1992-2:2006/NA:2009 „Proiectarea structurilor de beton. Partea 

2: Poduri de beton – proiectare si prevederi constructive” sau din alte reglementări 

specifice. 

 Înlocuirea se va înscrie în planurile de execuţie care se depun la Cartea 

construcţiei. 

Întocmit: Ing. Gheorghe Grigore Vîlcu 
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CAIET DE SARCINI NR.004 

 ELEMENTE PREFABRICATE - MONTAJ SI MONOLITIZARE  

Montarea elementelor prefabricate va fi condusa si supravegheata permanent de maistri 

cu experienta dobândita în lucrari similare.  

Operatia de montaj trebuie sa fie precedata de lucrari pregatitoare specifice operatiei 

respective si care depinde de la caz la caz de tipul elementului care se monteaza, sau de modul 

de alcatuire al structurii.  

Elementele prefabricate care se vor monta sunt cele prevazute în proiect.  

Pentru montarea elementelor prefabricate se vor folosi utilaje care sa asigure montajul 

în conditii de securitate.  

Fetele elementelor care urmeaza a veni în contact cu betonul de monolitizare sau cu 

mortarul de poza vor fi bine curatate cu o perie de sârma si apoi spalate cu apa din abundenta 

sau suflate cu jet de aer.  

La corectarea eventualelor defecte de montaj, nu se vor folosi procedee care pot duce la 

deteriorarea elementelor.  

Abaterile limita de la dimensiunile elementelor prefabricate din beton armat se vor 

încadra în prevederile STAS 8700-79, STAS 7009-79 si STAS 6657/1-89.  

Alte abateri limita decât cele referitoare la dimensiuni se vor încadra în prevederile 

Normativului NE 012-2010. 

 

 

 

Întocmit, 

Ing. Vilcu Gheorghe-Grigore 



CAIET DE SARCINI NR. 005 
SEMNALIZAREA PE TIMPUL EXECUȚIEI 

 

Sectorul de lucru va fi semnalizat la ambele capete cu indicatoare pentru circulația 
rutieră, confecționate și montate conform standardelor in vigoare. În mod obligatoriu se 
va respecta instrucția de semnalizare a lucrărilor de drumuri.  

Tot ca sectoare în lucru se considera sectoarele de drumuri pe care se execută 
lucrări de întreținere și reparații pe platforma drumului, precum și cele pe care se execută 
operații de ridicari topografice și de măsurători ce se efectuează pe platforma drumului 
în cadrul lucrărilor de proiectari sau de recepții ale lucrărilor de drumuri.  

Dacă lucrările de proiectare, receptive, etc. au un caracter mobil în lungul drumului, 
indicatoarele de circulație rutieră pot fi și ele mobile.  

Muncitorii care execută lucrări pe drumuri împietruite cu materiale de întreținere 
neaglomerate și cei care lucrează în defileuri vor purta casca și ochelari de protecție 
împotriva pietrelor aruncate de roțile autovehiculelor, precum și a pietrelor căzute de pe 
versanți.  

Personalul care lucrează pe platforma drumului ori pe acostamente sau în 
apropierea acestora trebuie:  

a) Să aibe continuu în vedere circulația rutieră ce se desfășoară în apropierea sa;  
b) Să fie la curent cu sensul de circulație și să cunoască bine indicatoarele rutiere 

și modul de împrejmuire a locului de muncă. Unitățile se vor îngriji să doteze pe 
conducătorii locului de muncă cu instrucțiile de semnalizare în vigoare, precum și cu 
seturile de semnalizare necesare;  

c) Să considere ca în orice moment poate sosi un vehicul față de care trebuie să 
se asigure;  

d) Să poarte echipamentul de avertizare a conducătorilor mijloacelor de transport, 
participanți la traficul rutier.  

Nici un muncitor nu trebuie să stationeze pe drum în afara zonei împrejmuită și 
semnalizată. Circulația muncitorilor pe drumurile publice se va face pe partea stangă, cu 
fața spre sensul din care vine circulația, pe acostament, iar în lipsa acostamentelor cât 
mai aproape de marginea drumului.  

Înainte de plecare la punctul de lucru, șeful formației și de district este obligat să 
verifice existența tuturor indicatoarelor de semnalizare necesare pentru lucrările din ziua 
respectivă. Cele necorespunzatoare vor fi înlocuite imediat.  

Este interzisă încărcarea în mijloacele de transport a indicatoarelor de semnalizare 
defecte, sau așezarea lor într-o poziție care ar putea să le deterioreze în timpul 
transportului.  

Descărcarea din mijlocul de transport a indicatoarelor și materialelor de 
semnalizare se face numai prin spatele vehiculului sau prin partea laterală dinspre 
acostamentul drumului. Așezarea acestora pe acostament se face cu multă atenție pentru 
ca ele să nu se deterioreze. Pe durata lucrărilor de descărcare, șoferul mijlocului de 
transport va menține în funcțiune lampa girofar.  

Este interzisă descărcarea indicatoarelor de semnalizare pe partea carosabilă a 
drumurilor.  



Semnalizarea sectorului de lucru se va face sub directa îndrumare și supraveghere 
a șefului locului de muncă. Înainte de începerea lucrărilor, șeful punctului de lucru este 
obligat să se convingă personal dacă semnalizarea a fost executată corect și dacă prezintă 
stabilitate la curenții de aer produși de vehicule în mers sau vânt.  

Toate autoutilajele tehnologice de întreținere care execută lucrări pe drum, în mers 
sau în staționare de scurtă durată, vor fi semnalizate cu:  

a) Lămpi girofar;  
b) Indicator (ocolire obligatorie spre stânga);  U21-U22 din SR 1848-1:2011 
c) Indicator (lucrări);  U8 din SR 1848-1:2011  
d) Table avertizare “Gabarit depășit” pentru utilajele care depășesc gabaritul 

normal în lățime (față și spate).  
Aliniatele a, b și c se referă și la autovehicului A.R.D.   
Conducatorul direct al locului de muncă va fi deosebit de atent la circulație și va 

lua măsuri ca personalul să nu se găsească pe partea de drum în circulație în cazurile 
executării lucrărilor pe timp de ceață, viscol, ploaie, ninsoare, când vizibilitatea este sub 
150 m.  

Pentru prevenirea accidentelor de circulație, instalarea semnalizării sectorului de 
lucru se va face în urmatoarea ordine:  

a) Se instaleaza indicatoarele prevăzute în instrucția de semnalizare pentru 
lucrarea respectivă. Muncitorul va circula pe acostament pe partea stângă, având 
circulația în față;  

b) Se fixează bariera (alb-roșu) la capătul sectorului de lucru, pe care au fost 
montate în prealabil indicatoarele de restricție, apoi se montează a doua barieră la locul 
indicat;  

c) Se plantează indicatorul pentru terminarea tuturor restricțiilor;  
d) Se fixează “conurile colorate” pe porțiunea paralela cu axul drumului, operația 

făcându-se din interiorul barierelor cu atenție permanentă la circulație.  
La ridicarea semnalizării, se va proceda astfel:  
a) Se iau conurile colorate din cauciuc sau mase plastice, având atenția marită față 

de circulație;  
b) Se ia bariera alb-roșu din zona indicatorului “terminarea tuturor restricțiilor”;  
c) Se ia bariera alb-roșu împreună cu indicatoarele de circulație care au fost 

montate pe barieră;  
d) Ultima operație se face prin ridicarea tuturor indicatoarelor montate pentru 

semnalizarea punctului de lucru respectând modul de circulație a muncitorilor pe 
drumurile publice.  

În caz de vizibilitate redusă, precum și atunci când lucrările se execută pe porțiuni 
de drum care prezintă pericol de accidentare din cauza circulației, conducatorul direct al 
locului de muncă este obligat să posteze piloți pentru dirijarea circulației, instruiți în acest 
scop. Piloții vor fi dotați cu mijloace de semnalizare și echipamente de protecție: vesta 
avertizoare, palate roșu-verde, fanioane galbene și roșii, fluier și după caz, cască de 
protecție. Piloții de circulație vor fi prinși în documentația economică a lucrării.  

Piloții de circulație vor fi plasați la capetele sectorului de lucru, în interiorul 
barierelor, pe partea în lucru și pe acostament, pe sectorul în circulație, în spatele 



indicatorului, U11 din SR 1848-1:2011 „ Alte pericole „ astfel încât aceștia să fie vizibili la 
comenzile pe care le efectuează între ei și văzuți de conducătorii autovehiculelor.  

În curbe și pe sectoare cu vizibilitate redusă, piloții pentru dirijarea circulației vor 
fi dotați și cu aparate de comunicații (radiotelefoane portabile).  

La semnalizarea sectorului de drum în lucru cu semafoare luminoase automate, se 
va aplica întocmai presemnalizarea prevazută în instrucția de semnalizare a lucrărilor de 
drumuri.  

Montarea semafoarelor luminoase la locul de muncă se va face astfel încât acestea 
să fie asigurate împotriva răsturnării cauzate de curenții de aer produși de vehiculele în 
mers sau de vânt.  

Stâlpul de susținere a semaforului poate fi metallic sau din mase plastice, destinat 
special acestui scop, montat rigid de carcasă semaforului, în vederea fixării stabilității 
semaforului în funcție de teren.  

Carcasa corpului de iluminat trebuie să fie etanșă, prevazută cu un sistem de 
deschidere pentru control, usor manevrabil și asigurat la închidere cu o cheie specială.  

Semaforul trebuie să aibă montate obligatoriu lentilele la lămpi, după urmatoarea 
succesiune a culorilor: roșu sus, galben la mijloc și verde jos. Este interzisă schimbarea 
ordinii culorilor la lentil.  

Lampile semafoarelor vor fi folosite numai cu lentil în perfectă stare tehnica și o 
bună vizibilitate. Este interzisă folosirea semafoarelor necorespunzatoare.  

Tensiunea de alimentare a becurilor la semafor este de 24 V. Este interzisă 
folosirea tensiunii electrice mai mari de 24 V. Instalarea semafoarelor automate se va 
executa numai de personal instruit și autorizat în acest scop.  

Lucrările care se execută pe timp de noapte vor fi semnalizate prin semafoare 
automate, iar muncitorii vor purta veste avertizoare reflectorizante. Este interzis a se 
folosi semafoare fără aparatoare (cozoroc) pentru umbrirea lentilei. Lumina fiecărei lămpi 
trebuie să fie de o intensitate corespunzatoare (60 W) și difuzată uniform pe întreaga 
suprafață a lentilei. Redresoarele pentru încărcarea acumulatoarelor care deservesc 
semafoarele luminoase vor fi fi asigurate cu instalație de legare la priza de pământ.  

La manevrarea, întreținerea și repararea acumulatoarelor, se vor respecta normele 
de protecție a muncii specific acestor lucrări. Remorcile monoax cu instalațiile automate 
pentru dirijarea semafoarelor se vor monta pe partea sectorului de drum în lucru 
împrejmuit. În cazul când instalația nu mai functionează corect cu elementele de semafor, 
se trece automat pe lămpile de avertizare sau dirijare manuală a aparatului. Dacă nici în 
acest caz nu functionează, conducatorul locului de munca va lua măsuri pentru scoaterea 
instalației de pe platforma drumului și va dispune semnalizarea sectorului de drum 
conform prezentelor norme.  

Instalațiile de semafoare automate se dau în exploatare numai după ce 
sincronizarea semnalelor luminoase este asigurată în concordanță cu programul de 
dirijare, proiectat și inscriptionat pe panoul de comanda al automatului. Confirmarea 
trebuie constatată de șeful punctului de lucru.  

Toate autoutilajele care lucrează pe platforma drumului vor fi vopsite în culoare 
galben-portocaliu, cod 5001. Autoutilajele tehnologice și autovehiculele vor avea vopsite 



atât limitele laterale exterioare, cât și marginile din spate pe 400 mm (lățime) în dungi 
alb-roșu, cu o lățime de 150 mm, înclinate descendent la 45o față de verticală. 

Unitățile de bază au obligația să stabilească și să marcheze căile de acces din 
incintele unităților (secții, formații, districte) și să amenajeze locuri de parcare pentru 
autoutilaje. La aceste locuri se va monta indicatorul “P”. Este interzisă parcarea 
autoutilajelor sub rețele electrice.  

Căile de circulație vor fi amenajate astfel încât, lățimea, declivitatea, curbele, 
ramificaiile etc. să permită circulație în bune condiții. Căile de circulație vor fi marcate 
vizibil pe margini și vor fi menținute în bună stare și libere.  

Barierele, balustradele și împrejmuirile care folosesc la dirijarea circulației, pe 
drumurile publice, în incinta unităților și la formațiile de asfalt la intrarea vehiculelor sub 
buncăre, vor fi vopsite alternativ cu culoarea alb-roșu.  

Toate lucrările care se execută pe o jumatate din lățimea părții carosăbile, precum 
și procesul tehnologic, se vor desfășura de regulă respectând sensul de circulație pentru 
care este destinată banda respectivă.  

În perioada de inactivitate, utilajele de întretinere (constructii) vor stationa pe 
aceiași parte pe care se execută lucrări (în sectorul semnalizat) și pe cât posibil în afara 
părții carosabile. Este interzisă staționarea acestor utilaje în curbe.  

Locurile periculoase din cadrul punctelor de lucru vor fi avertizate prin placarde 
independente de semnalizarea pentru reglementarea circulației.  

Pe drumurile proprii din incinta grupurilor social-administrative, a bazelor de 
producție, a gropilor de împrumut, a balastierelor etc. se va aplica semnalizarea rutieră 
în funcție de caracteristicile drumului conform reglementarilor în vigoare. 

 
Întocmit: Ing. Gheorghe Grigore Vîlcu 



Pozitie WBS Denumire Valoare Nerepartizat
01/


an 01

02/


an 01

03/


an 01

04/


an 01

05/


an 01

06/


an 01

X 1 Spring-2

Extindere-realizare rigole si accese la proprietati pe 

tronsonul din drumul judetean DJ106I DN1 Cunta-Drasov-

Spring-Vingard-Ghirbom DJ107, intravilan Drasov, jud. 

Alba

X 1.1 Spring-2.1    DJ106I

X 1.1.2 Spring-2.1.2       Acostamente consolidate

X 1.1.3 Spring-2.1.3       Accese la proprietati

X 1.1.4 Spring-2.1.4       Santuri/rigole

X 1.1.5 Spring-2.1.5       Amenajarea terenului

X 1.1.6 Spring-2.1.6       Organizare de santier

Intocmit:

Ing. Gheorghe Grigore Vilcu

Grafic de executie



COMUNA ȘPRING,  
JUDEȚUL ALBA 

 
 
 

  

 

PROGRAM PENTRU CONTROLUL PE ȘANTIER AL CALITĂȚII EXECUȚIEI LUCRĂRILOR  Pagina 1 din 5 

 

Vizat, 

I.S.C. 

Inspectoratul Regional în Construcții Centru 

Inspectoratul Județean în Construcții Alba 

 
 
 

PROGRAM PENTRU CONTROLUL PE ȘANTIER AL CALITĂȚII 
EXECUȚIEI LUCRĂRILOR 

 
 
 

Denumirea lucrării: 

 „EXTINDERE - REALIZARE RIGOLE ȘI ACCESE LA PROPRIETĂȚI PE TRONSONUL 

DIN DRUMUL JUDEȚEAN DJ 106I, DN1 CUNȚA-DRAȘOV-ȘPRING-VINGARD-

GHIRBOM DJ 107, INTRAVILAN DRAȘOV, JUDEȚUL ALBA” 

 

 

Beneficiar (B): COMUNA SPRING 

Proiectant General (P): S.C. GG TEHNIC PROIECT S.R.L. 

Executant (E):  

Inspectoratul de Stat în Construcții (I) 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 actualizată privind calitatea în 
construcţii, a Hotărârii de Guvern nr. 272/1994 pentru aprobarea regulamentului privind 
controlul de stat al calităţii în construcţii precum și a reglementărilor în vigoare, se propune 
spre analiză și aprobare următorul program pentru controlul pe șantier al calității execuției 
lucrărilor: 
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Lucrări ce se verifică sau se recepționează calitativ și pentru 

care trebuiesc întocmite documente scrise 

Documentul care se 
întocmește : 

PVLA – proces verbal de 
lucrări ascunse 

PVRC – proces verbal de 
recepție calitativă 

PVFD – proces verbal de 
fază determinantă 

Cine execută controlul 
și cine semnează 

I – I.C.L.P.U.A.T. 

B – beneficiar 

E – executant 

P – proiectant 

Elemente de verificat 

Nr. și data 
actului 

întocmit la 
verificările 
executate 

0 1 2 3 4 5 

a Recepționarea calitativă a materialelor la aprovizionare PVRC a materialelor B+E   

b Verificarea calității materialelor puse în operă 
BULETIN ANALIZĂ / 

CERTIFICATE 
laborator   

 

1 Predare amplasament și borne de reper PV B+E+P Cote, poziții kilometrice, borne  

2 Trasare lucrări PV B+E Poziția lucrărilor ce urmează a fi executate  

3 
Verificare natură teren de fundare și atingerea cotei de fundare 
pentru toate lucrarile proiectate  

PVLA B+E+P Cotă, capacitate portantă  

4 
Stadiu fizic premergător asternerii stratului de balast din 
santuri 

PVLA B+E 
Cota, dimensiuni, capacitatea portanta, 
poziția cofrajului, montare armături. 

 

5 Stadiul fizic premergator turnarii betonului in santuri și rigole  PVLA B+E Cota, dimensiuni, panta.  

6 Verificarea aspectului santurilor si rigolelelor  PVRC B+E Dimensiuni, panta, aspect  

7 
Stadiul fizic de verificare strat din balast pe acostamente, și 
accese la proprietăți  

PVLA/PVRC B+E Cota, latimea, panta, tipul materialului  

8 
Stadiul fizic premergator turnarii betonului in dala 
acceselor 

Faza determinanta (Primul acces) 
PVLA/PVFD B+E+P+I 

Cota, latimea, panta, aspect cofraj, 
tipul materialului 

 

9 Verificarea aspectului acceselor la proprietate. PVRC B+E Dimensiuni, panta, aspect  

10 
Stadiul fizic premergator turnarii betonului in acostamentele 
consolidate pe primii 50m. 

PVLA B+E Cota, dimensiuni, panta.  

11 Verificarea aspectului acostamentelor consolidate. PVRC B+E+P Dimensiuni, panta, aspect  

 

1 
Refacerea mediului ambiant și aducerea la starea inițială a 
tuturor zonelor care au fost afectate de lucrări 

PVRC B+E+P 
Aspectul zonelor, desființarea 
platformelor de depozitare, curațarea 
amplasamentului. 
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2 Recepție la terminarea lucrărilor PVRTL 
Conform comisiei de 

recepție 
  

3 Recepție finală – la expirarea perioadei de garanție PVRTL 
Conform comisiei de 

recepție 
  

 

Intocmit: 

Ing. Gheorghe Grigore VÎLCU 

 

 

VIZAT, 

VERIFICATOR PROIECTE   
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NOTĂ:  

1. Executantul va anunţa în scris ceilalți factori interesaţi pentru participarea cu minimum 5 zile 
înaintea datei la care urmează a se face verificarea; 

2. Prezentul program de inspecție pe faze determinante nu exclude respectarea condițiilor 
prezentate în caietul de sarcini și documentația de execuție; 

3. Coloana 5 se completează la data încheierii actului prevăzut în coloana 2; 
4. La recepţia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea 

construcţiei; 
5. La data recepției lucrărilor se vor avea în vedere atât prevederile documentației cât și 

prescripțiile tehnice din domeniu, în vigoare la data respectivă; 
6. Procesul verbal de recepţie calitativă se semnează de către Executant, Beneficiar, Inginer 

proiectant și Inspectorul reprezentant al I.S.C. 
 

LEGENDĂ: 
 I – Inspector I.S.C.; 
 B – Beneficiar; 
 E – Executant; 
 P – Proiectant; 
 PVLA – proces verbal de lucrări ascunse; 
 PVRC – proces verbal de recepție calitativă; 
 PV – proces verbal; 
 PVFD – proces verbal de fază determinantă ; 
 PVRTL – proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 
 

PROIECTANT BENEFICIAR EXECUTANT 
DIRIGINTE DE 

ȘANTIER 

S.C. GG TEHNIC 
PROIECT S.R.L. 

COMUNA ŞPRING   

Semnătura 

    

Ștampila 
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Vizat, 

I.S.C. 

Inspectoratul Regional în Construcții Centru 

Inspectoratul Județean în Construcții Alba 

 
 
 

PROGRAM PENTRU FAZE DETERMINANTE 
 

Denumirea lucrării: 

„EXTINDERE - REALIZARE RIGOLE ȘI ACCESE LA PROPRIETĂȚI PE TRONSONUL 

DIN DRUMUL JUDEȚEAN DJ 106I, DN1 CUNȚA-DRAȘOV-ȘPRING-VINGARD-

GHIRBOM DJ 107, INTRAVILAN DRAȘOV, JUDEȚUL ALBA” 

 

Beneficiar (B): COMUNA SPRING 

Proiectant General (P): S.C. GG TEHNIC PROIECT S.R.L. 

Executant (E):  

Inspectoratul de Stat în Construcții (I) 

5 
Stadiul fizic premergator turnarii 
betonului in dala acceselor 

Faza determinanta (Primul acces) 
PVRC/PVFD B+E+P+I 

Cota, latimea, panta, aspect 
cofraj, tipul materialului 

 

Intocmit: 

               Ing. Gheorghe Grigore VÎLCU 

VIZAT, 

VERIFICATOR PROIECTE 

 


